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zawarta dnia  ……………….. 201
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim, 
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000157104, 
NIP: 538-000-28-63, REGON: 030087390, wysokość kapitału zakładowego 
5 214 180, 00 zł,  
zwanym w dalszej części umowy 
reprezentowanym przez: 
1) Sławomira Sałatę – Prezesa Zarządu,
2) Piotra Kopcia – Zastępcę Prezesa Zarządu
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... 
………., ………………. (wpisać adres)

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej 
..........1/reprezentowaną przez … działającą/
stanowiącego załącznik nr 6a do
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Panią/Panem …, legitymującą/
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/
„…” z siedzibą w … (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP 
zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”
podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”
o następującej treści: 

                                                           

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Projekt umowy 

Umowa Nr …… /2018 
na roboty budowlane 

zawarta dnia  ……………….. 2018 r. w Radzyniu Podlaskim  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim, 
300 Radzyń Podlaski, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000157104, 

EGON: 030087390, wysokość kapitału zakładowego 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

Prezesa Zarządu, 
Zastępcę Prezesa Zarządu 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości)

(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., 
REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 
stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2,  
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 
ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. 
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., 
„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3, 
„Stronami”,  

                   

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim,  
300 Radzyń Podlaski, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000157104,  

EGON: 030087390, wysokość kapitału zakładowego  

nazwę miasta/miejscowości), ul. 
, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., 

, reprezentowaną przez 
ego na podstawie pełnomocnictwa, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  
ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

działalność gospodarczą pod firmą 
, ul. ……………….. (wpisać 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
……………, REGON …………., 

ym przez … działającą/-ego na 
,  

e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
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1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 157

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający oświadcza, iż
jest w ramach projektu pn.: 
przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń 

Podlaski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 
6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 
6.4 Gospodarka wodno 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 
IZ.00-06-001/15. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne 
pn. „Przebudowa stacji wodociągowej  w Radzyniu Podlaskim

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy, 
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczow

podpisaniem umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, 
wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:
1) projekt budowlany, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i
3) przedmiar robót. 
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 
projektową. Z uwagi na to, że umowa na 
przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty 

 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych 

” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

Oświadczenia Stron 
ją, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 
Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 
Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy realizowane 
jest w ramach projektu pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz 

przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 
6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 
6.4 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, konkurs nr 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne 
Przebudowa stacji wodociągowej  w Radzyniu Podlaskim”

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 
harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2
podpisaniem umowy. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, 
wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

 
ikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 
projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w 
przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty 
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ją, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  

zadanie, o którym mowa w § 1 umowy realizowane 
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz 

przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach dofinansowania w ramach Osi priorytetowej  
6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania  

ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 
2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne  
”. 

określa: 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 złożony przed 

W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, 

odbioru robót budowlanych, 

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

roboty jest umową ryczałtową w 
przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty 
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dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w 
przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót 
koniecznych do wykonania 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 
umownej.  

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone ma
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalaj
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokum
oraz obowiązującymi przepisami prawa,
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z prze
o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W 
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe 
roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową 
zajdzie taka potrzeba. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 
31.05.2019 r. 
i montażu poszczególnych 

rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w 
1) etap 1 –nie później niż 
2) etap 2 –nie później niż 
3) etap 3 –nie później niż 
4) etap 4 –nie później niż 
5) etap 5 –nie później niż 

3. Wykonawca przed podpisaniem
finansowy uwzględniający terminy i zakresy robót wskazane w ust. 2
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dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w 
robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót 

koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej
zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalaj
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR 
oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 
zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W 

lizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe 
roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową 

§ 2 
Terminy realizacji 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 
z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy 

poszczególnych części zamówienia zostanie określona w harmonogramie 

finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w 5 (etapach)
nie później niż do dnia 30.06.2018 r., - 15% robót 
nie później niż do dnia 30.09.2018 r.,- 25% robót 
nie później niż do dnia 31.12.2018 r., - 30% robót 
nie później niż do dnia 31.03.2019 r.,- 10% robót 
nie później niż do dnia 31.05.2019 r.,- 20% robót 

przed podpisaniem umowy przedstawia harmonogram rzeczowo 
uwzględniający terminy i zakresy robót wskazane w ust. 2
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dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w 
robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót 

wynikających z dokumentacji projektowej nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 

teriały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca  
o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

entacją projektową, SSTWiOR 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

Zamawiającym dokonanymi  

dmiotem umowy w oparciu 
dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

robót oraz nie zgłasza 
zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W 

lizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
udostępnić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe 
roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 
z zastrzeżeniem, iż realizacja dostawy  

zostanie określona w harmonogramie 

podpisaniu umowy. 
(etapach): 

harmonogram rzeczowo – 
uwzględniający terminy i zakresy robót wskazane w ust. 2, wraz ze 
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wskazaniem ich wartości oraz czy zostaną wykonane przez Wykonawcę, czy przez 
Podwykonawcę.  

4. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia 
przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi niniejszą 
umowę, umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z 
Instytucją Zarządzającą Programe
zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego 
harmonogramu rzeczowo 
odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 2
terminu na przedłożenie dostosowanego harmonogramu do wymagań zamawiającego.

5. Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazane w harmonogramie oraz 
termin końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do 
zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram w
od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi 
robotami. 

7. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo
akceptacji Zamawiającemu.
wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 
protokole odbioru końcowego p
nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia 
robót przez Wykonawcę do odbioru.

8. Wykonawca powinien zgłosić 
umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie:
plus należny podatek VAT 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi
(słownie: ……………….…………………………..…………...........................................

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest 
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie
związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 
robót budowlanych i
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
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wskazaniem ich wartości oraz czy zostaną wykonane przez Wykonawcę, czy przez 

Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający
niesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi niniejszą 
umowę, umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z 
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany 
zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w 
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiając
odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 2
terminu na przedłożenie dostosowanego harmonogramu do wymagań zamawiającego.

Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazane w harmonogramie oraz 
końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do 

zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram w

faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi 

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być przedstawiany do 
akceptacji Zamawiającemu. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania 
wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru
protokole odbioru końcowego podpisanym przez Zamawiającego, Inspektora 
nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia 

ykonawcę do odbioru. 
Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie 
umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§ 3 
Wynagrodzenie 

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto 
plus należny podatek VAT w wysokości ……………………………………….
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….……………………

…………………………..…………......................................................................………).

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie

wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
bowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 

ych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych  

rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Strona 4 z 35 

wskazaniem ich wartości oraz czy zostaną wykonane przez Wykonawcę, czy przez 

Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona 
niesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi niniejszą 
umowę, umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z 

Wykonawca jest związany 
. Wykonawca zobowiązany jest, w 

terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego 
finansowego do wskazań Zamawiającego pod rygorem 

odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 2-dniowego 
terminu na przedłożenie dostosowanego harmonogramu do wymagań zamawiającego. 
Terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazane w harmonogramie oraz 

końcowy mogą ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do 

Wykonawca jest zobowiązany aktualizować Harmonogram w zależności 
faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi 

finansowy winien być przedstawiany do 
przez Wykonawcę zobowiązania 

dbioru, stwierdzoną w 
odpisanym przez Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się traktować daty zgłoszenia 

odbioru wykonane prace w terminie 
umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy. 

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
……………… zł. netto  

w wysokości ……………………………………….…………………… zł.  
……………………..……..……….zł  

..........................………). 

wynagrodzeniem ryczałtowym, 
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty 

wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
bowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich 

kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
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kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter 
pomocniczy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w ust. 1. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie dokumentacji 

dziennika budowy, 
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie 
3) wskazanie punktów poboru 
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia,
5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 
innymi, obowiązującymi

2) w czasie prac objętych niniejszą umową (modernizacja SUW Radzyń) 
Wykonawca będzie prowadził prace w sposób, który zapewni ciągłość dostaw 
wody pitnej dla mieszkańców Radzynia Podl., a jej jakość odpowiadała będ
wymogom określonym przepisami dla wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, 

4) ochrona mienia zaple
w ust. 1 pkt 2, 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i 
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 
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kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  
Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter 

edoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

§ 4 
Obowiązki stron 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz 

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 
przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
wskazanie punktów poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia, 
uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.

ykonawcy należy: 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem 

finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 
innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,
w czasie prac objętych niniejszą umową (modernizacja SUW Radzyń) 
Wykonawca będzie prowadził prace w sposób, który zapewni ciągłość dostaw 

dla mieszkańców Radzynia Podl., a jej jakość odpowiadała będ
wymogom określonym przepisami dla wody przeznaczonej do spożycia przez 

dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 

 
ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa 

użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i 
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 
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a także oddziaływań innych 

Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 
oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter 

edoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 

budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz 

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 
od daty zawarcia umowy, 

zaplecza, 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem 

finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 
przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

w czasie prac objętych niniejszą umową (modernizacja SUW Radzyń) 
Wykonawca będzie prowadził prace w sposób, który zapewni ciągłość dostaw 

dla mieszkańców Radzynia Podl., a jej jakość odpowiadała będzie 
wymogom określonym przepisami dla wody przeznaczonej do spożycia przez 

dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 

cza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i 
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 



Projekt pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych 

na terenie Miasta Radzyń Podlaski ”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

 

z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz d
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

a) wykonaniu robót zanikających,
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na stan zachowania budynku,
8) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego 
stwierdzenia takiej konieczności, 

9) uiszczanie opłat za: 
a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

licznika, 
b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla p
budowy, 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiają
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
14) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,
15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych,

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,
19) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez 
20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano

rozbiórkowych ze szcz
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z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 
nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

wykonaniu robót zanikających, 
znościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na stan zachowania budynku, 
bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania 
zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 

konieczności,  

pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,
pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla p

naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiają
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,
uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 
niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 
elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót budowlanych, 
składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, 

zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 
zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 
przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 
rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
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banie o stan techniczny i prawidłowość 

nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

znościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 
w terminie 2 dni od daty 

pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań 

pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 
pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 
elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

montażowych oraz prac 
ególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 
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przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych 
i montażowych w danym dniu 

24) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 
budowy, a także w trakcie prowadzenia robót 
i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 
zabezpieczenie ruchu 

25) przekazanie ciągu 
towarzyszącymi, jako komp
dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi do 
eksploatacji w rozumieniu Po
użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagane

26) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 
do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w 
posiadaniu Wykonawcy.

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wy
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki.

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 
materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracowa
przedstawicielami Zamawiającego.
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,
uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych 

ntażowych w danym dniu – każdego dnia, 
utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 
budowy, a także w trakcie prowadzenia robót –
i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 
przekazanie ciągu oczyszczalnia wody surowej wraz z obiektami 

jako kompletnej, sprawnej instalacji ze wszystkimi 
dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi do 
eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, jeśli będzie wymagane);  
przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,
przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

ich zmian. 
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 

szystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w 
posiadaniu Wykonawcy. 
Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 
przedstawicielami Zamawiającego. 
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przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 
uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych  

utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 
– zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

wraz z obiektami 
letnej, sprawnej instalacji ze wszystkimi 

dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi do 
lskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 

oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 
przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 
jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 

z prowadzonych w ramach przedmiotowej 
inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 
do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w 

konawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

ć w trakcie realizacji prac z 
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8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 
wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożn
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 
posiadaniu Wykonawcy.

11. Zamawiający nie przewiduje przekazani
poza terenem planowanej inwestycji.

1. Rozliczanie  robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane  
oraz  fakturą końcową

1) czterech faktur częściowych
ust. 2 pkt 1-4 umowy
brutto określonego w § 3 ust. 1

2) jednej faktury końcowej
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.

2. Płatność faktur następować będzie 
przez  Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów tj.  częściowym/ końcowym  
protokołem  odbioru robót, zestawieniem wartości wykonanych robót
dokumentów dotyczących  podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych 
ustępach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do 
odbioru i rozliczenia powinny być zgodne z obowiązującym harmonogramem.

3. Strony postanawiają, iż suma faktur 
1) niniejszego paragrafu, wyniesie 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 
dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 
podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych 
umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w
wystąpienia następujących przesłanek:
1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 
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Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 
wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

zeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  
Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 
posiadaniu Wykonawcy. 
Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 
poza terenem planowanej inwestycji. 

 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
Rozliczanie  robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane  fakturami częściowymi
oraz  fakturą końcową, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do 

faktur częściowych po wykonaniu każdej z części wskazanych w § 2 
4 umowy – łącznie 80% wartości wynagrodzenie umownego 

brutto określonego w § 3 ust. 1 
jednej faktury końcowej w zakresie 20% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1. 
Płatność faktur następować będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania  
przez  Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów tj.  częściowym/ końcowym  
protokołem  odbioru robót, zestawieniem wartości wykonanych robót
dokumentów dotyczących  podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych 
ustępach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do 
odbioru i rozliczenia powinny być zgodne z obowiązującym harmonogramem.
Strony postanawiają, iż suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, wyniesie 80% wartości wynagrodzenia umownego, 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  
Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 
podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych 
umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy. 
Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 
wystąpienia następujących przesłanek: 

przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 
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Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 
użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 

ość prowadzenia bieżącej 
działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

zeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w 

a Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

fakturami częściowymi  
, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia: 

po wykonaniu każdej z części wskazanych w § 2 
łącznie 80% wartości wynagrodzenie umownego 

0% wartości wynagrodzenia 

od daty ich otrzymania  
przez  Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów tj.  częściowym/ końcowym  
protokołem  odbioru robót, zestawieniem wartości wykonanych robót oraz 
dokumentów dotyczących  podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych 
ustępach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawcę do 
odbioru i rozliczenia powinny być zgodne z obowiązującym harmonogramem. 

częściowych VAT, o których mowa w ust. 1, pkt 
% wartości wynagrodzenia umownego, 

Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem 

podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych 
umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy.  

przypadku łącznego 

przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 
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ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobow
finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 
przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 
uregulowane - w zakresie robót objętych d

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 
zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty 
budowlane, stanowiące przedmiot umó
dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
objętych daną fakturą wykonawcy.

6. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 
ust. 4 powinny odpowiadać swoją formą i treścią o
odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy.

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie 
przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, o których mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku 
do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b
143c ustawy Prawo zamówień
cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę 
uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 
względem Wykonawcy. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty w
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawst
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata, o kt
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych 

” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobow
finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 
przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 

w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy,
przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 
zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty 
budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i 
dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót 
objętych daną fakturą wykonawcy. 

Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 
ust. 4 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 
odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy. 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 8-9. 
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie 
przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, o których mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku 
do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b
143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę 
uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 

 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

iu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9 obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
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ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania 
finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 
przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 

aną fakturą wykonawcy, 
przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 
zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty 

w o podwykonawstwo, lub usługi i 
dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót 

Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 
świadczeniom, stanowiącym 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek 

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 
przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, o których mowa w ust. 4, o treści wskazanej w ust. 5, w stosunku 
do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 

publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę 
uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności 

ymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

wo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
iu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której 

obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 
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12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający 
może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli w
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwyko
podwykonawcy, o której mowa w ust. 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w 
ust. 11 pkt 2. 

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim
(NIP: 538-000-28-63). 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 
przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

mu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. 

adku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
któremu płatność się należy, albo 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

 
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim

 
ający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
wymaga dodatkowego sprawdzenia. 
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Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

mu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

adku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11 pkt 2, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11 Zamawiający 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
ykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

nawcy lub dalszemu 
, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim,  

ający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 
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18. Wykonawca w myśl § 4 ust. 2 pkt. 1) lit a
wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający 
wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) 
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
cenotwórczych (stawka r
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp)

19. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji 
ze względu na inflację. 

20. Kosztorys, o którym mowa w ust. 1
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno

21. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 
określenia stawek do rozliczeń:
1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

umowy; 
2) robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy 

22.  W przypadku, gdyby roboty określone w ust. 
kosztorysie o którym mowa w ust. 
wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen
zakończonego kwartału

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 
robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu  przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających),

2) odbiory częściowe etapów o których mowa w § 2 ust. 2 
protokołu odbioru częściowego),

3) odbiór końcowy (na podstawie protokołu odbioru końcowego).
2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na 

podstawie pisemnego zgłoszen
dnia ich zgłoszenia. 

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez 
Wykonawcę do odbioru wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
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Wykonawca w myśl § 4 ust. 2 pkt. 1) lit a) umowy złoży pomocniczy 
wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający 
wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) 
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 
cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz 

zysk w % od R, S, Kp). 
Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji 

Kosztorys, o którym mowa w ust. 18, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 
tra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno–użytkowym. 
Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 
określenia stawek do rozliczeń: 

robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy 
gdyby roboty określone w ust. 21 pkt 2) nie były objęte w 

kosztorysie o którym mowa w ust. 18, zostaną rozliczone wg cen 
wynegocjowanych nie wyższych niż 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego 
zakończonego kwartału, za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD.

 
§ 6 

Odbiory robót 
Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty 
zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu  przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających), 

etapów o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1
protokołu odbioru częściowego), 
odbiór końcowy (na podstawie protokołu odbioru końcowego).

Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na 
podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3

Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez 
Wykonawcę do odbioru wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
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umowy złoży pomocniczy kosztorys 
wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający 
wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże)  
z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

nie w % od R i S; Kz – koszty 

Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji  

nie z rozporządzeniem 
tra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 

robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od 

robót zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.  
nie były objęte w 

, zostaną rozliczone wg cen 
SEKOCENBUD z ostatniego 

za który pojawiła się publikacja SEKOCENBUD. 

Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 
zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika 
budowy, po sprawdzeniu  przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie 

pkt 1-4 (na podstawie 

odbiór końcowy (na podstawie protokołu odbioru końcowego). 
Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na 

3 dni roboczych od 

Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez 
Wykonawcę do odbioru wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
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zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 
odbioru przez Wykonawcę.

4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru 
roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 
przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do 
przeprowadzania czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 

5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 
terminie 10 dni roboczych
gotowość do odbioru przez Zamawiającego wykonanych
stanowiących przedmiot zamówienia.

6. Protokoły odbioru częściowego sporządzane są po wykonaniu etapów ujętych 
w harmonogramie rzeczowo

1) etap 1 – wykonanie do dnia 
2) etap 2 – wykonanie do dnia 
3) etap 3 – wykonanie do dnia 
4) etap 4 – wykonanie do dnia 

7. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

8. Do protokołu odbioru końcowego robót bud
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
3) Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i

dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 
normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika robót).

6) Inwentaryzację geodezyjną 
7) Kosztorysy powykonawcze na poszczególne etapy robót z zastosowaniem 

cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości 
faktycznie wykonanych robót
STWIOR stanowiących załącz

8) Kopie pism wraz z wszystkimi 
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB)
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a, w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia zgłoszeni
odbioru przez Wykonawcę. 
Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru 
roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 
przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do 

rowadzania czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 5
Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

roboczych od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi 
gotowość do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, 
stanowiących przedmiot zamówienia. 
Protokoły odbioru częściowego sporządzane są po wykonaniu etapów ujętych 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym: 

do dnia 30.06.2018 r., - 15% robót 
do dnia 30.09.2018 r.,- 25% robót 
do dnia 31.12.2018 r., - 30% robót 
do dnia 31.03.2019 r.,- 10% robót. 

Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 
Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 7
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych:

ę powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,
Protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika robót). 

ezyjną (jeżeli jest wzmagana) 
osztorysy powykonawcze na poszczególne etapy robót z zastosowaniem 

cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości 
faktycznie wykonanych robót i inne dokumenty odbiorowe wskazane w 
STWIOR stanowiących załącznik do umowy; 

opie pism wraz z wszystkimi załącznikami, które wykonawca
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB)

 
§ 7  

 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych  

rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Strona 12 z 35 

dni robocze od dnia zgłoszenia ich do 

Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru 
roboty budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 
przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do 

5. 
Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi 
robót budowlanych, 

Protokoły odbioru częściowego sporządzane są po wykonaniu etapów ujętych  

Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 
robót, który powinien zostać 

owlanych, o którym mowa w ust. 7, 
komplet dokumentów odbiorowych: 

ę powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 
sprawdzeń i inne 

Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

osztorysy powykonawcze na poszczególne etapy robót z zastosowaniem 
cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości 

i inne dokumenty odbiorowe wskazane w 

załącznikami, które wykonawca składał na etapie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (PIS, PSP, PINB). 
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1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wady, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem. 

2. W przypadku określonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania 
zamówienia przez wykonawcę 
o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

1. Wykonawca zobowiązuje się 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy 
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dn
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

                                                           

4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wady podczas odbioru 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

 
W przypadku określonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania 
zamówienia przez wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, 

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

 
§ 8 

Podwykonawcy 
Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia 
siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

……………………………………………………………… , 
……………………………………………………………… , 
……………………………………………………………… , 

nane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dn
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

                   

Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w 

obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

W przypadku określonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania 
branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, 

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad.  
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

z oświadczeniem zawartym w ofercie, 
do wykonania przedmiotu zamówienia 

nane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 
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przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2
mowa w § 2 ust. 2 umowy

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 
zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo
jest niezgodny z har
ust. 2, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera 
odpowiednio wymagania 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do prz
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
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przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 
opisanych poniżej przypadków: 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 lub termin wynikający z harmonogramu, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 umowy, 
umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia 

załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 

umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 
odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy 
kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 
wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

jej zawarcia. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
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przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

budowlanej, 
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

lub termin wynikający z harmonogramu, o którym 

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 
rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia 

załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy 
finansowym, o którym mowa § 2  

klauzuli zatrudnienia spełniającej 

kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

edłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa 
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiają
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mow
§ 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o 
podwykonawstwo o wart

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w termi
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2

podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

18. Jakakolwiek przerwa w realiz
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu,
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mow
§ 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

two z dalszymi podwykonawcami. 
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 
robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 
Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
cemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o 
ości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

nie nie dłuższym niż 3 
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do 

Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

acji robót budowlanych, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
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zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realiz
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osobą upoważnioną do kontaktów:

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego j
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy j

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pełno
inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie
Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawo
budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika budowy

budowlanej w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..
……………………………. ; 

2) kierownika robót w specjalności w specjal
wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; 
upr. bud. nr: ……………………………. ;

3) kierownika robót w specjalności 
elektrycznych i elektroenergetycznych 
; upr. bud. nr: ……………………………. ;

4) kierownika robót w specjalności drogowej w osobie: ………………….; nr 
tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nab

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

lizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

§ 9 
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie

Osobą upoważnioną do kontaktów: 
strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ……………

z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pełno-branżowego nadzoru 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
Umową przez osobę posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

 
kierownika budowy/robót w specjalności w specjalności 

w osobie: ………………….; nr tel.:……………………..
 

w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie 
wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; 
upr. bud. nr: ……………………………. ; 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, in
i elektroenergetycznych w osobie: …………….; nr tel.:…………………….. 

; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
kierownika robót w specjalności drogowej w osobie: ………………….; nr 
tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. ; 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nab

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 

rudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
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zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

acji zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 

lizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

est: …………………..; nr tel.: ………………….; 
est: ……………………; nr tel.: ………………… . 

branżowego nadzoru 

i kierowanie robotami objętymi 
dowe i uprawnienia 

w specjalności w specjalności konstrukcyjno-
 ; upr. bud. nr: 

ności instalacyjnej w zakresie sieci, 
wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; 

sieci, instalacji urządzeń 
….; nr tel.:…………………….. 

kierownika robót w specjalności drogowej w osobie: ………………….; nr 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby 

będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje 

zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z 

rudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) 

oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 201

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 
zgody Zamawiającego. 

6. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w
Prawo budowlane. 

7. Kierownik budowy zobowiązany
1) prowadzenia dziennika robót, 
2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

materiałów, 
3) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 
jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami,
6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
7) pisemnie informuje Zamawiającego (

częściowych; 
8) uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli 

organów uprawnionych, 
9) informuje inspektora nadzoru o prob

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.
 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w 

szczególności poprzez wygrodzenie i 
dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 
uwzględniając fakt, że roboty budowlane będ
zamkniętym. 
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) 

oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).  

Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 

Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w

budowy zobowiązany jest do: 
prowadzenia dziennika robót,  
przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

ami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 
zgłoszeniem ich do odbioru, 
pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 
jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 
koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami,

w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 
emnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorów 

uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli 
organów uprawnionych,  
informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.

§ 10 
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w 
szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz 
dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 
uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie 
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) 

oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej 

Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania 

zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 
ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

ami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia 
robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 
jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorów 

uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli 

lemach lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w 
oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz 

dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 
ą prowadzone na obiekcie 
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót 
od momentu przejęcia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
na zdrowiu i mieniu, powstałe w 

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia 
budowlanego (prac budowlano
mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez 
okres 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu 
próbnego).  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz 

wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w 
zakresie szkód powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności n
wykonywanie przez wykonawcę obowiązków umownych lub czynów 
niedozwolonych) 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobow
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 
ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii p

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia umowy. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót 
od momentu przejęcia placu budowy. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 
§ 11  

Ubezpieczenie 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu 
budowlanego (prac budowlano-montażowych) na sumę gwarancyjną nie 

wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy. 
Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez 
okres 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu 

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz 
wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w 

powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności na skutek wadliwego wykonania lub 
wykonywanie przez wykonawcę obowiązków umownych lub czynów 

odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi. 

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 
będzie obciążać w całości Wykonawcę. 
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w 
ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 

§ 12  
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
związku z prowadzonymi robotami. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

indywidualnego kontraktu 
na sumę gwarancyjną nie 

 
Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez 
okres 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu 

plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz 
wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w 

powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty 
a skutek wadliwego wykonania lub 

wykonywanie przez wykonawcę obowiązków umownych lub czynów 

odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi 

iązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 
ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
olisy ubezpieczeniowej, o których mowa w 

ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, 
może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 
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1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na 
okres ………..5 miesięcy, 
którym mowa w § 6 ust. 7

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 
urządzenia na okres …………
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa 

3. Jeżeli gwarancje producenta 
urządzenia udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w 
ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres 
czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu gwarancji określonego w ust. 2 
obowiązują gwarancje producenta na 
zamontowane urządzenia

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca 
wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

6. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

8. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich us
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

9. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

10. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potw

11. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

13. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 
ten uzgodnić z Zamawiającym.

                                                           
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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Gwarancja, rękojmia 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na 

miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końco
którym mowa w § 6 ust. 7. 
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 

…………5 miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7
Jeżeli gwarancje producenta na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 

udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w 
ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres 
czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu gwarancji określonego w ust. 2 
obowiązują gwarancje producenta na poszczególne materiały, elementy i 
zamontowane urządzenia.  
Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na 
wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.
Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 5, wynosi …………

odpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich us
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 
W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 
niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 
a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.
W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

ku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 
ten uzgodnić z Zamawiającym. 
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Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o 

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 
, który rozpocznie swój bieg od dnia 

w § 6 ust. 7. 
na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 

udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w 
ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres 
czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu gwarancji określonego w ust. 2 

materiały, elementy i 

Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

udziela gwarancji na 
wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad 
fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

…………5 miesięcy od 
mowa w § 6 ust. 7. 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 
ierdza wystąpienie wady. 

W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

ku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 
technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin 
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14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
urządzeniach i materiałach, które powstał
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.

16. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,
4) wszczęciu postępowania upadłościowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalności

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku 
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz 
ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu 
gwarancji. Przeglądy przeprowadzane b
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego 
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

18. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 
niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu 
gwarancyjnego, chyba, że wykaże

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pie
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

20. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o który
w ust. 19 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 
zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych

21. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że:
1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 
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Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie 
wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 
urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 
urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 
W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
ób reprezentujących Wykonawcę, 

złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 
wszczęciu postępowania upadłościowego, 
ogłoszeniu swojej likwidacji, 
zawieszeniu działalności 

Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku 
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz 
ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu 
gwarancji. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego 

em do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez 
Zamawiającego terminie.    
Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 
niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu 

chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o który

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 
iągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.   
Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 
i okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 
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Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

wyniku użytkowania uszkodzonych 

W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku 
kalendarzowego rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót oraz 
ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu 

ędą komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego 

em do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez 

Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, 
niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu 

wad w tym terminie jest niemożliwe. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 18, Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 

rwszej kolejności z kwoty 
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 
iągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 
wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 
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elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 
równy okresowi udzielonej gwarancj

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 
wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 
okresowi udzielonej gwarancji, 

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okre
wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 
nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. 
okres 5 lat. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i prace fizyczne instalacyjno
zamówienia, określonym w pkt. 2.1

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie

spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwanie

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
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elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 
równy okresowi udzielonej gwarancji,  
jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 
wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 
okresowi udzielonej gwarancji,  
jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okre
wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 
nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. 

§ 13 
Klauzula zatrudnienia 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem 
zamówienia, określonym w pkt. 2.1 – 2.3 SIWZ. 
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
spełniania ww. wymogów, 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

ody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
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elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 

jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 
wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 

jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 
wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 
nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. 

pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
montażowe objęte zakresem 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

ody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

m czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
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tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykona

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem reg

sporządzony). Kopia 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności6 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału Z

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę l

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowy

anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. l) i m) umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 c

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową

                                                           

6 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

ustawy.  
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tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

 umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę l

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. l) i m) umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

rdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 14 

                   

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 

. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 
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tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

wcy; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

ulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

potwierdzające opłacanie przez 

społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

ch. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. l) i m) umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 

; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 
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1. Strony postanawiają, że 
umowne z następujących tytułów:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu rob

wynagrodzenia umo
dzień opóźnienia, liczon
w § 2 ust. 2, 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 
budowlanych i montażowych w danym dniu 
100,00 złotych, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia 
przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z 
budynku, jeśli br
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy 
złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia
którym mowa w § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 
uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy 
w wysokości 300,00 złotych,

e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 
wynikających z gwarancji 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
niezapłaconej należności,

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
niezapłaconej należności za każdy dzień 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany 
każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawia
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Kary umowne 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 
umowne z następujących tytułów: 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 
następujących przypadkach: 

za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,2
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od terminów poszczególnych etapów 

za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 
budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dni

za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia 
przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z 
budynku, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 

za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia 
którym mowa w § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 
uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy 
w wysokości 300,00 złotych, 
za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

ch przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 
wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

ym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% 
niezapłaconej należności, 
w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,
niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia, 
w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za 
każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawia
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obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

w wysokości 0,2% 
, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

ów poszczególnych etapów  określonych 

za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 
każdego dnia – w wysokości 

za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia 
przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 
zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z 

akujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 
w wysokości 300,00 

za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 placu budowy, o 

którym mowa w § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 
uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – 

za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 
ch przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

ym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 
w wysokości 10% 

w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
w wysokości 0,1% 

w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

w wysokości 2 500,00 złotych brutto za 
każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do 
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty 
dzień opóźnienia 

k) w każdym przypadku 
w odniesieniu do 
% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
wykonaniu określonego etapu robót w stosunku do harmonogramu 
rzeczowo–finansowego,

l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dz
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 

m) za opóźnienie w dostarczeniu 
wysokości po 500,00 złotych za 
terminu, o którym mowa w § 13 ust. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 
w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia, 
zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane 
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.
5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  
w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy 

 po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10,
w każdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamówienia 
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo–finansowego –

ia, którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
wykonaniu określonego etapu robót w stosunku do harmonogramu 

finansowego, 
w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,
za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 
wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia
terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3, 

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 
w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

ytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane 
z wynagrodzenia za wykonane roboty. 
Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

ownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

§ 15 
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  
2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
% wartości brutto tej umowy, za każdy 

którym mowa w § 8 ust. 10, 
przedmiotu zamówienia  

– w wysokości 0,2 
ia, którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu określonego etapu robót w stosunku do harmonogramu 

w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 
ień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 
SIWZ, 

mowa w § 13 ust. 3 – w 
opóźnienia liczonego od 

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 
w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony. 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

ytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

ownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
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1. Zamawiający jest zobowiązany do
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy – w wys
w § 3 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo doc
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 
wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umow
tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy 
publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru i
postanowieniami umowy,
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Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych 
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 
wynagrodzenia za wykonane roboty. 
Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umow

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy: 

w następujących przypadkach: 
wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – 

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 
wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 
postanowieniami umowy, 
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zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych  
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

Prawo zamówień publicznych, 
z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  
wo zamówień publicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  
okości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  
w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

hodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 

Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 

 Prawo zamówień 

Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  
w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

nwestorskiego lub 
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c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 
wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowl
przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 
piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 

przekazał Zamawiającemu
ubezpieczenia, o którym mowa w § 11,

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, 

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela 
Zamawiającego, 

l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 
lub 3; 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach:
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót 

lub podpisania protokołu odbioru końcowego,
2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o 
mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia,
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zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 
wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 

cej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,
chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 
przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 

Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 
5 dni kalendarzowych, 
w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, 
wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 9, 
jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

a nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, 
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela 

jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 

w następujących przypadkach: 
mawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót 

lub podpisania protokołu odbioru końcowego, 
W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

szczegółowe: 
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień odstąpienia, 
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zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 
wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 

cej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 
wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 
chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

anych bez uzasadnionej 
przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 

Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  

Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie 
w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów 

wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
a nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, 

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela 

jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  

mawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót 

W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyc

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarc
wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 

realizację przedmiotu umowy,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który 

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki 
maksymalnie 90% cen 
miesiącem rozliczenia. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 
brutto przedstawionej w ofercie
……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycz
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarc

Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

pienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 
realizację przedmiotu umowy, 
rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

u budowy, 
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który 
umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki 

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakończony kwartał przed 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

zyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 
umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

pienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 

rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

Podstawa rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który 
umowy a w zakresie robót tam niewymienionych stawki 

zakończony kwartał przed 

 
Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 10 % ceny 

, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 
szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

nych lub prawnych okolicznościach, które 
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mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (sło
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 
15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia nal
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cało
których mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejsz
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiające
nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty 
całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu
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mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 
Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

a 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 
15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 
dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub 
kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

zpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.
Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 
których mowa w ust. 6 i 7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejsz
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
o ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiające
nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty 
całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy.
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mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wnie: ……………………..), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
a 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 
15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 

eżytego wykonania umowy na jedną lub 
Prawo zamówień publicznych, 

pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

zpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 
Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 
Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 

ści lub w części w terminach, o 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
o ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 
nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty 
całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

nienależytego wykonania umowy. 
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14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
zamówień publicznych
zamówień publicznych, Zamawiający 
umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności:
1)  przedłużenie terminu 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(opady deszczu, śniegu, temperatury +30
wstrzymanie lub przerwanie 
zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 
5 następujących po sobie dni kalendarzowych 
inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe d
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowi
wyższej, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących p
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym pr
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
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Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia

 
§ 18 

Zmiany umowy 
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy 
zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 
zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

ku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 

terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
(opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50

wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowl
zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 
5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez 
inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

zez ile trwało ich wstrzymanie;  
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe d
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących p
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
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Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

6 ustawy – Prawo 
, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 
, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

0C) powodujących 
wykonywanych robót budowlanych na 

zewnątrz budynku, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 
potwierdzonego pisemnie przez 

inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: 
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 
administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

adającą okresowi występowania okoliczności siły 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub 
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

zedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano 
wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 
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4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewn
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 
będzie przedłużenia terminu realizacji;

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia koniecznośc
projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej z
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym
konieczności wykonania 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 
umowy, 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
publicznych,. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać 
będzie przedłużenia terminu realizacji; 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

iezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym
konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 
ustawy Prawo zamówień publicznych  
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

u, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – 
. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w

Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 
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przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 

ętrznymi lub instalacjami 
o ile usunięcie kolizji wymagać 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może 
i wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

iezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 
do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 
opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 

mian nie może skutkować 
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 

przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z 
robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 5 lub 6 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

 Prawo zamówień 
. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 
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3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. Z wnioskiem o zmianę 
Zamawiający. 

5. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1)  stawki podatku od towarów i usług,
2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

6. Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi
których mowa w ust. 5
wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 
kosztów wykonania. 

Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamen
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskie
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 
przechowywania dokumentó
zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 
określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dot
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 
inwestycyjnego. 
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Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy 

Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy. 
Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 
stawki podatku od towarów i usług, 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi
5 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 5 wymuszają podwyższenie 

§ 19 
Przechowywanie dokumentacji 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 
sowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 
rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskie
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 
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Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
ustawy z dnia 10 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o 
mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wymuszają podwyższenie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 
sowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

tu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

469)), w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

w związanych z realizowanym przedmiotem 

W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, 
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

yczy całej korespondencji związanej  
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 
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5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prz
powszechnie uznawanych nośnikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o 
którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 
przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrze
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w 
jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska d
realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień 
publicznych.  

4. Wykonawca nie może zbyw
wyniku realizacji niniejszej umowy.
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod ryg

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 
realizacją umowy.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Umowę sporządzono w czte
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Załącznikami do umowy są:
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
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Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na 
powszechnie uznawanych nośnikach danych. 
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o 
którym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 
przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w 
jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska d
realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie może przenieść 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
Załącznikami do umowy są: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
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Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 
echowywanych na 

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o 

pisemnie poinformować 
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 
przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

gać przepisów o ochronie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w 
jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska dostęp w wyniku 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień 

ać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 
Wykonawca nie może przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej 
orem nieważności. 

Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z 

wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

rech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 
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2) Dokumentacja projektowa.
3) Oferta wykonawcy. 
4) Oświadczenie podwykonawcy.
5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiającego:
 

 

 

 

 

 

…………………………………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)
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Dokumentacja projektowa. 

Oświadczenie podwykonawcy. 
dczenie dalszego podwykonawcy. 

 
W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Wykonawcy:

…………. 
i Nazwisko, funkcja) 

 
 

 

 

 

 

 

 

…………………..……………….
(Imię i Nazwisko, funkcja)
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W imieniu Wykonawcy: 
 

 

 

 

 

 

………………. 
i Nazwisko, funkcja) 
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Załącznik nr 4

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

 
Reprezentując ……………………………………………………
                                                                                                         
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą ………………………………
                                                                                                          
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

na zadaniu pn.: ………………………………………………………………
realizowanym w ramach umowy nr …………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: 
w Radzyniu Podlaskim z 
…………………………………………………………………………

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: …………………………………………
(słownie: ……………………………………
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ………………………………………………
podatek VAT: …………………………
brutto: ……………………………………..
 
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.
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4 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2018

……………..

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
                                                                                                          
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………

                                                      
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
nym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………

w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
łownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..
…………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 
……………..………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… 
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy 

. Odpis protokołu załączam. 

………………………………………
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…………….., dnia ………. 

…………………………………………………. 

…………………… 

…………………………………………... 
…………………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………... 
…………………… 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.  

……………………………………………… 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….) 

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 

……………………………… z dnia ……………………… 
kierownika budowy Wykonawcy 

 
 

……………………………………… 
    (podpis) 
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Załącznik nr 5

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 
Reprezentując ………………………………………………………………………………

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………

w zakresie ……………………………………………………………

na zadaniu …………………………………………………………………………………………
realizowanym w ramach umowy nr …………………………………
zawartej przez Zamawiającego, tj. 
Radzyniu Podlaskim z  
…………………………………………………..

 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy

……………………………………………………………
w kwocie ……………………………………………………………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………
roboty wykonane w okresie od ………………………………. do ………………
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………
 
zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ……………………………….
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 
kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis 
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5 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2018

…………….

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac) 

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………
w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….

zawartej przez Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w 

…………..………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy
……………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: ……………………………………………. 

VAT: ………………………………….. 
brutto: …………………………………………… 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ……………………………….
oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 
kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam

…………………………………………
(podpis)
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……………., dnia ………. 

 

………………………. 
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

………………………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

……………………………………………... 

……………….. 
…. z dnia ……………………………. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w 

……………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
……………………………………………………………  

………………………………………………….…….  
…………………………………………………………………………………………………) za 

……………. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. 
kierownika budowy Wykonawcy, 

protokołu załączam.  

………………………………………… 
(podpis) 

 


