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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa Nr ...... /2018
na roboty budowlane

zawarta dnia .......c.eeeene 2018 r. w Radzyniu Podlaskim

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustug Komunalnych Spétka z o. o. w Radzyniu Podlaskim,
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyn Podlaski, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000157104,
NIP: 538-000-28-63, REGON: 030087390, wysokos$¢ kapitatu zakladowego
5214180, 00 zi,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

1) Stawomira Salate - Prezesa Zarzadu,

2) Piotra Kopcia - Zastepce Prezesa Zarzadu

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) weeemeeenneeneeen (WpISaC o adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informac;ji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP ....................,
REGON ........ccccceeeeeeee,  Zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
wer Z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........cceuen (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy, NIP .............., REGON ............. ,
zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 6a do umowys3,

wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

1]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2017 r., poz. 1579).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreSlone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy oSwiadcza, iZ zadanie, o ktorym mowa w § 1 umowy realizowane
jest w ramach projektu pn.: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz
przebudowa wybranych sieci wodociggowych na terenie Miasta Radzyn
Podlaski” wspétlfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dofinansowania w ramach Osi priorytetowe;j
6 Ochrona S$rodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow Dzialania
6.4 Gospodarka wodno - Sciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoédztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, konkurs nr RPLU.06.04.00-
12.00-06-001/15.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Przebudowa stacji wodociagowej w Radzyniu Podlaskim”.

2. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ztozony przed
podpisaniem umowy.

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt,
wigzace s zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robét.

Przedmiary robot zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robot z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej iloSci robdt w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
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dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR
oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, zZe zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robo6t oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowiagzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
31.05.2019 r. yA zastrzezeniem, iz realizacja dostawy
i montazu poszczegélnych czesci zamoéwienia zostanie okreslona w harmonogramie
rzeczowo - finansowym zlozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zaméwienia w 5 (etapach):

1) etap 1 -nie pdzniej niz do dnia 30.06.2018 r., - 15% robét
2) etap 2 -nie pdzniej niz do dnia 30.09.2018 r.,- 25% roboét
3) etap 3 -nie pézniej niz do dnia 31.12.2018 r., - 30% robét
4) etap 4 -nie p6zniej niz do dnia 31.03.2019 r.,- 10% roboét
5) etap 5 -nie pdzniej niz do dnia 31.05.2019 r.,- 20% robét

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia harmonogram rzeczowo -

finansowy uwzgledniajacy terminy i zakresy robot wskazane w ust. 2, wraz ze
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wskazaniem ich wartosci oraz czy zostang wykonane przez Wykonawce, czy przez
Podwykonawce.

4. Harmonogram musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia
przedlozenia harmonogramu przez Wykonawce biorac pod uwage miedzy innymi niniejsza
umowe, umowe o0 dofinansowanie projektu oraz harmonogram ptatnosci ustalony z
Instytucja Zarzadzajaca Programem Operacyjnym. Wykonawca jest zwiazany
zastrzezeniami i wskazaniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do przedtozenia dostosowanego
harmonogramu rzeczowo - finansowego do wskazan Zamawiajagcego pod rygorem
odstapienia od umowy z winy wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu 2-dniowego
terminu na przedtoZenie dostosowanego harmonogramu do wymagan zamawiajacego.

5. Terminy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazane w harmonogramie oraz
termin koncowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do
zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w zaleznosci
od faktycznego postepu prac oraz wptywu tego postepu na powigzania z innymi

robotami.

7. Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do
akceptacji Zamawiajagcemu. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzong w
protokole odbioru koncowego podpisanym przez Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowa¢ daty zgtoszenia
robét przez Wykonawce do odbioru.

8. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajagcym wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: . TP RRUURSTRURTUPRRRTRRRS/2 A o =1 ¥ ¢)
plus nalezny podatek VAT w wysokosc1 cetereerreeeareenneessreeennessnennessne e nnesneeennenene Z1
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi z}
L6 (22 T Y |

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane zwykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich
rob6ét budowlanych 1iczynnos$ci niezbednych dokompletnego wykonania
przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
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kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych

czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

3) wskazanie punktow poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2)w czasie prac objetych niniejsza umowa (modernizacja SUW Radzyn)
Wykonawca bedzie prowadzit prace w sposdb, ktéry zapewni ciggtos¢ dostaw
wody pitnej dla mieszkancow Radzynia Podl., a jej jako$¢ odpowiadata bedzie
wymogom okreslonym przepisami dla wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi,

3) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

5) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnos$ci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
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z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

6) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

7) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznoS$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

8) biezace informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

9) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
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przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiazujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

24) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

25) przekazanie ciggu oczyszczalnia wody surowej wraz z obiektami
towarzyszacymi, jako kompletnej, sprawnej instalacji ze wszystkimi
dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i powierzchniowymi do
eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane);

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian.

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy.

5. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéow obiektow i o0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robo6t, powodujace niemozno$¢é prowadzenia biezgcej
dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawcy bedzie regulowane fakturami czeSciowymi
oraz faktura koncowa, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:

1) czterech faktur czesciowych po wykonaniu kazdej z czesci wskazanych w § 2
ust. 2 pkt 1-4 umowy - lacznie 80% wartoSci wynagrodzenie umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1

2) jednej faktury koncowej w zakresie 20% warto$Sci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

Platnos$¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentdéw tj. czeSciowym/ koncowym
protokotem  odbioru robédt, zestawieniem wartosci wykonanych robét oraz
dokumentéw dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych
ustepach niniejszego paragrafu. Roboty przedstawiane przez Wykonawce do
odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z obowigzujacym harmonogramem.
Strony postanawiajg, iz suma faktur cze$ciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, pkt
1) niniejszego paragrafu, wyniesie 80% warto$ci wynagrodzenia umownego,
okresSlonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dang fakturg wykonawcy.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku 1gcznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:
1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
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ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane - w zakresie robét objetych dang fakturag wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robét
objetych dang faktura wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg forma i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 8-9.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedlozenie Zamawiajagcemu oS$wiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zamdwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, zZe wszelkie naleznosci wobec nich =zostaty przez Wykonawce
uregulowane, w tym naleznoSci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci
wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9 obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktory zawart przediozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spé6tka z 0. 0. w Radzyniu Podlaskim,

(NIP: 538-000-28-63).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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Wykonawca w mys$l § 4 ust. 2 pkt. 1) lit a) umowy ztozy pomocniczy kosztorys
wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy
wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze)
z wyszczegbOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Ceny robot w zatagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.
Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do
okreslenia stawek do rozliczen:
1) robo6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;
2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp.
W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 21 pkt 2) nie byly objete w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 18, =zostang rozliczone wg cen
wynegocjowanych nie wyzszych niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego
zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawita sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych),

2) odbiory czeSciowe etapow o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-4 (na podstawie
protokotu odbioru czeSciowego),

3) odbiér konicowy (na podstawie protokotu odbioru koncowego).

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na

podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od

dnia ich zgtoszenia.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez

Wykonawce do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
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zamoOwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni robocze od dnia zgloszenia ich do

odbioru przez Wykonawce.

4. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do
przeprowadzania czynnosci odbiorowych, o ktéorych mowa w ust. 5.

5. Komisyjny odbiér konicowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi
gotowo$¢ do odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia.

6. Protokoty odbioru czeSciowego sporzadzane sg po wykonaniu etapdéw ujetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

1) etap 1 - wykonanie do dnia 30.06.2018 r., - 15% robét

2) etap 2 - wykonanie do dnia 30.09.2018 r.,- 25% robét

3) etap 3 - wykonanie do dnia 31.12.2018 r., - 30% robét

4) etap 4 - wykonanie do dnia 31.03.2019 r.,- 10% robaét.

7. Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktéry powinien zostaé
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8. Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowana w jednym egzemplarzu,

3) Protokoly i zasSwiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami i
normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, zZe wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robot).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

7) Kosztorysy powykonawcze na poszczegoélne etapy robot z zastosowaniem
cen jednostkowych okreslonych w Kkosztorysie ofertowym oraz iloSci
faktycznie wykonanych robé6t i inne dokumenty odbiorowe wskazane w
STWIOR stanowigcych zatgcznik do umowy;

8) Kopie pism wraz z wszystkimi zatgcznikami, ktére wykonawca sktadat na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (PIS, PSP, PINB).

§7
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Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w
usunieciu wady,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania

zamoéwienia przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej,

o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamdwienia
sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktéorych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza rowniez umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéow
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

Zatl. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 15z 35|




Fundusze ... lubelskie Unia Europejska [IREE
Europejskie -4 [# (j‘maéy’%ycie’ Europejski Fundusz A

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociggowych

na terenie Miasta Radzyn Podlaski ” wspoéifinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

§9
Personel pelniacy samodzielne funkcje w budownictwie

Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......cccccevvvnney N tEL: i
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.cccceeeneee; IF tel: e
Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia pelno-branzowego nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/robét w specjalnosci w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: ........cccceeewe; nr teliiicieveee. ; upr. bud. nr:

oy

2) kierownika robot w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .......cccccceeveveec; DF el
upr. bud. nr: ..
3) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ...............; nrteli e
; upr. bud. nr: e
4) kierownika robot w  specjalnoSci drogowej w osobie: ........ceeee; 1T
teliiie ; upr. bud. nr: et e enaae s )

lub odpow1ada]qce im wazne uprawnienia budowlane ktére zostaty wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby
bedgce obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z
ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
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nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)
oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
5. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.
6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
7. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie informuje Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbioréow
czesSciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym zadania, w tym Kkontroli
organdw uprawnionych,

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w
szczegblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, Ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie
zamknietym.
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3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia indywidualnego Kkontraktu
budowlanego (prac budowlano-montazowych) na sum warancyjn
mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez
okres 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu
prébnego).

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoSci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét w
zakresie szkéd powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczegdélnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez wykonawce obowigzkow umownych lub czynow
niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

8. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia zawarcia umowy.

§12
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Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
OKIes .iuwsunes 5 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres .........> miesiecy, ktéry rozpocznie swdj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 7.
Jezeli gwarancje producenta na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. okreSlane w
ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmuja dtuzszy okres
czasu niz gwarancje Wykonawcy, po uptywie terminu gwarancji okreslonego w ust. 2
obowigzuja gwarancje producenta na poszczegélne materiaty, elementy i
zamontowane urzadzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 5, wynosi ............> miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych

urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogltoszeniu swojej likwidaciji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konica Kkazdego roku

kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru roboét oraz

ostatni przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu

gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego

wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez

Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete

rekojmia lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pézniej,

niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu

gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 18, Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym

przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty

zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa

w ust. 19 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ zamawiajacego kwote wykonania

zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem

naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegélnosci w przypadku
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elementow zamowienia innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi
rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny
okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegodlnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego t;.
okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia, okreslonym w pkt. 2.1 - 2.3 SIWZ.

2. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
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tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) posSwiadczonqg za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujqgcym zakres obowiqzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajqgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajqcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanqg w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci

zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce

kary umownej w wysokoSci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. 1) i m) umowy w

sprawie zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym

przez zamawiajgcego terminie Zgdanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie

przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14

6 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opoOznienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opo6Znienia, liczony od terminéw poszczegdblnych etapéw okreslonych
w § 2 ust. 2,

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o
ktéorym mowa w § 10, jes$li brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 ztotych,

za opoéznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,

w  kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdZnienia,

w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
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zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty - w wysokoSci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy
dzien opdZnienia po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu zamdéwienia
w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opd6zZnienia w
wykonaniu okres$lonego etapu robot w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

1)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

m) za opdznienie w dostarczeniu dowoddéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opoOZnienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
w przeprowadzeniu odbioru, wynikia z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.
§15
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1. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
2) z tytutu odstagpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokoSci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1,
2) z tytutu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokoSci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.
5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamédwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,
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c) zostanie zgtoszony wniosek o upadios$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
pis$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 9,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét
lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegbétowy protokét inwentaryzacji robot w toku,

wedlug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okresSlonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw =zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie robdt tam niewymienionych stawki

maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartal przed
miesigcem rozliczenia.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccoceveninenn. w wysokos$ci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................... ztotych (stownie:
e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
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maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKoSci .......cceeueeneene ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
. ceeeeeeenn ZYOtych (stownie: .o ), Zzostanie zwrdcona nie pozZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosSci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosSci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6Zniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewal bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
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14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji

1.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu, $niegu, temperatury +300C, temperatury -59C) powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych rob6t budowlanych na
zewnatrz budynku, stanowiagcych przedmiot zamowienia, w okresie dtuzszym niz

5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez
inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamodéwienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WyZzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
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4) przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez witasciwe organy, przy
czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowacl
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznos$ci wykonania robdt, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 5 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych;, W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Zatl. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 30 z 35|




Fundusze ... lubelskie Unia Europejska [IREE
Europejskie -4 [# (j‘maéy’%ycie’ Europejski Fundusz A

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociggowych
na terenie Miasta Radzyn Podlaski ” wspoéifinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

5. Strony przewidujga zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce.

6. Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, Ze zmiany o
ktérych mowa w ust. 5 majg bezposredni wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszaja podwyzszenie
kosztéw wykonania.

§19
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym

dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
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5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac przepisoOw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w
jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku
realizacji wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwien
publicznych.

4. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjag umowy.

6. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

9. Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
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Projekt pn.: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociggowych
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2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) OSwiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)
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Zatacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ....ccceeeene. 2018r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2] o) (=Y 4=) 4 L = o PURRTN

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedgcego POAWYKONAWEE ..vcueerrueriiiiitiies st erties st s s e s e er e e s s sre st s e es e e nn e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ottt bbb b b e s

NA ZAAANTU PIL e iiiitiieeeeeeeeeerteeeere et e ea e sreeae e ek e see e s ee e et £ esbe s seesneeaae s saeaaseenne sreeenees snenns
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccceeeerieineniienneens Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o. o.
w Radzyniu Podlaskim z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 1ol (=SOSR PPTOPP
(53 001074 (L OOV PSP PRPUPPI )
za prace wykonane w okresie od .........ccovev i e O v
NEetto: .,
podatek VAT ...t
DrUtto: oo e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr . . Z dnia ..
oraz protokotem wykonanych prac, podplsanym przez klerownlka budowy Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Projekt pn.: ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociggowych
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Zatacznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ....ccceeeene. 2018r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] o) (=Y =) 4 L = o PTRRTN
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT .....coiuiiiiieiieiriis ettt et e e et e e e e nneas
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A=Y S U= PSSR SPS
(rodzaj prac)
0= T2 T =) 0 1 1 PR S
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccceven e ineninsnveenen Z dnia e

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z 0. 0. w
Radzyniu Podlaskim z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEtLO: i
podatek VAT ..o et
o3 01 oo L

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... Z dNI@ i
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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