Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w ramach zamoéwienia pn.:
»2Budowa sali gimnastycznej z budowq boiska - Szkota Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim”

Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: PN 5/2019)
Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia .......ccceeee 2019 r. w Radzyniu Podlaskim

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Uslug Komunalnych Spétka z o. o. w Radzyniu Podlaskim,
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyn Podlaski, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku
VI Wpydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000157104,
NIP: 538-000-28-63, REGON: 030087390, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 5 214 180, 00 zt,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

1) Stawomira Satate - Prezesa Zarzadu,

2) Piotra Kopcia - Zastepce Prezesa Zarzadu

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..."
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy, NIP .................... , REGON ....cccvvirirceene ,
zwang dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang przez ... 1 /reprezentowang przez ... dziatajaca/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujacag/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkata/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z
siedziba w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................. (wpisa¢ adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik nr 6 do umowy, NIP .............. , REGON ............ , zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik nr 6a do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2018 ., poz. 1986 z pdzn. zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, Zze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do realizacji wykonanie nawierzchni boiska
sportowego ze sztucznej trawy w ramach zaméwienia pn.: ,Budowa sali
gimnastycznej z budowq boiska - Szkota Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim”
Szczegbétowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) ztoZona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdét, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) projekt budowlany
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robdét z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWIiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajgcym umow3, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robdét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zam6éwieniem objetym niniejsza
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.
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§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie od dnia 18.03.2019 r.
do dnia 05.04.2019r.
Termin realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koficowego podpisanym przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowa¢ daty zgloszenia
robét przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zglosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynno$ci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: .....cooiiieiiiiie et s s e e e s ee e zl netto
(od tej kwoty Zamawiajqcy rozliczy VAT ................ % W KWOCI€ .......c.ccccoveeeennce. zt)

W zwigzku z wystgpieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8)
w zwigzKku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarodw i ustug Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie netto, bez podatku od towaroéw i ustug, ktory rozliczy bezposrednio
Zamawiajacy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich robo6t budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie 5dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
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technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w spos6b odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie poézniejszym niz
termin odbioru konncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robodt
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznosScia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,
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11.

22) uporzadkowanie placu budowy po zakornczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiagzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatéw

z odzysku.

Wykonaweca jest zobowigzany wspoétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajacy uzytkownikéw

obiektow i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe nalezy prowadzic¢

ze szczeg6lng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robdt z Wykonawca bedzie regulowane jedng faktura koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem

odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o

ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.
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Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z  oswiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku 1gcznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4

powinny odpowiada¢ swoja formga i treSciga o$wiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zalgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajagcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi

solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy Pzp lub na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez

Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub

ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedloZeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

15. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o. 0. w Radzyniu Podlaskim,

(NIP: 538-000-28-63).

Wykonawca ma obowiazek:
uwzglednic przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1221) zgodnie z ktérymi
podatnikiem (ptatnikiem) podatku VAT jest Zamawiajqcy.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

17. Ceny robo6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu
na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

18. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem
zamOwienia branze) z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

19. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.

20. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okre$lenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;
2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.
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21. W przypadku, gdyby roboty okres$lone w ust. 20 lit b) nie byly objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawila
sie publikacja SEKOCENBUD.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
koncowego.

2. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego na podstawie
pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

3. Zamawiajacy jest zobowiazany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do
odbioru roboét, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawece.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.

5. Komisyjny odbiér konicowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
7 dni roboczych od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzi gotowos$¢ do odbioru przez
Zamawiajacego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

6. Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

7. Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) OsSwiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu robét
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami - o ile bedzie
wymagane,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Wykonawce).

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamo6wienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzienn opdZnienia w usunieciu wady, z tego
tytutu kara umowna jest okreslona w § 14 ust. 1 pkt 1 lit e umowy.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja = uzytkowanie przedmiotu = zamoOwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.
2. W przypadku okreslonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zamoéwienia
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przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatagcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:

4 IR ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec

umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji zamdwienia, do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 21 dni pisemnego

zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtoZzonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czes$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 21 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym nizZ podwykonaweca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zatl. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 10 z 23|




»2Budowa sali gimnastycznej z budowq boiska - Szkota Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim

Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w ramach zamoéwienia pn.:

”

§9
Personel peliacy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .......ccooverevenee snrtel: o ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccccoveeeveenne. sartel: o .
Osoba upowazniona do kontaktéw z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy upowazniona
jest do:

1) przedktadania Zamawiajacemu wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

2) zgtaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

3) pisemnie informuje Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

6) uczestniczy w odbiorze konicowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

7) informuje Zamawiajacego o problemach lub okolicznoSciach, ktére moga wptyna¢ na
jako$¢ robot lub opdznienie terminu zakoriczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdélnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, Ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu

ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace
Z niniejszej umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wazno$¢ przediozonej polisy OC koniczy sie przed zakoniczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najp6Zniej na 5 dni przed koficem waznosci polisy
przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu Kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1
lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
72 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w §
6 ust. 5
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres 72 miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi 72 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.
W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0séb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robét oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z

przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia

lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie p6Zniej, niz w ciggu 7 dni

od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.

18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczeg6lnosci w przypadku elementéw zamoéwienia
innych niZ nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rdwny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny okresowi udzielone;j
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajgcy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13

Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgce nastepujace czynnosci:
1) obstuge operatorka maszyn, urzadzen i sprzetu budowlanego;
2) kierowanie pojazdami obstugujacymi budowe;
3)reczne prace budowlane na budowie;
4)roboty instalacyjne i montazowe;
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5)reczne roboty w zakresie urzadzania zieleni;

6) reczne roboty w zakresie budowy boiska z ogrodzeniem;

7) reczne roboty w zakresie konstrukcji nawierzchni terenéw komunikacyjnych.

(Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci

tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie

realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujqgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia, wskazanie, zZe objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych o0séb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy Ilub
podwykonawcy;

2) poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonq za zgodnos¢ <z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanq w sposob zapewniajqcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja
anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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4. 7 tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia speienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu robdét budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6Znienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 100,00
ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

d) =za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy
- w wysokosci 300,00 ztotych,

e) zaopoOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opOZnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

f)  wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci, lub

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien op6znienia,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
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o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.12 SIWZ,

1) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym
mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktorym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢é potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiagzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.
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Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
w tym przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okre$lona w §15 ust.1 pkt.1,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtosé¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. = Wykonawca  zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢, w
terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, Zadanych dowodéw ubezpieczenia, o
ktéorym mowa w § 11,

h) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru konicowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug

stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 ust. 18 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakoriczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do treSci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktoéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastgpito
po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczeg6lnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego Zadania
wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robdét budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt
budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moZe nastapi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
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przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

6) Uwaga: w zwiazku z tym, Ze termin zakonczenia realizacji zamoéwienia jest
kryterium oceny ofert, Zamawiajacy nie przewiduje innych mozliwosci
przedluzenia tego terminu, a niewykonanie zaméwienia w terminie jest objete
odpowiedzialno$cia Wykonawcy na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujaca o zmiane musi wykaza¢ Srodkami dowodowymi, Ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 12 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

§18
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.

Wykonawca  zobowigzuje sie do  przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r,,
str. 374 - 469)), w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamowienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwiazanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
no$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajgcego o miejscu
przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamodwienia
w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepis6w prawa.
Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ przepisdéw o ochronie danych osobowych
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i nie wykorzystywa¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb
danych osobowych, do ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspéipracy, dla celow
innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnos$ci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.

Zatl. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 20 z 23|




Przetarg nieograniczony na:
Wykonanie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w ramach zamoéwienia pn.:
»2Budowa sali gimnastycznej z budowq boiska - Szkota Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim”

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia ....cceeuene. 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

2] o) (=Y 4=) 4 L = o PR PTRRTN

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWET ....c.ueiiriee ittt e e s r e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE .ottt et e e e e e e e nrenes

realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccoccvvcniivinnniieninens Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z 0. 0. w
Radzyniu Podlaskim z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem naleZne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W RWOCIE! 1ottt bbb b e s
(53 0017 4 L PSRRI )
za prace wykonane w okresie od .........ccoociiiiiiin e O e
T o TSRO
podatek VAT ... e
DIutto: ..o

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem Nr ... s sssssssssnn s Z AN i
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajacego.
Odpis protokotu zalagczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ....cceeuene. 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] o) (=V4=) 4 L = oS PTRRTN
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT .....coiuuiiiiiiieiriie ettt et et se e e eneas
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKTESIE . cee ittt ettt ettt st ettt ettt e ee et e b e seeeaeeea e She e R ee e eaeeeh e eReeaneenne s seeaneen e enes
(rodzaj prac)
1O B/ 16 E=1 11 18 ST O UPT PO
realizowanym w ramach Umowy Nr .......cccccceeeiiieiienien e cseeeee Z dnia .o

zawartej przez Zamawiajacego, tj. Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o. o.
w Radzyniu Podlaskim z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem naleZne wynagrodzenie od Podwykonawcy

3T o TR
podatek VAT: ..o
DIrUttO: cveeeeeee e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z AN v s e
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawce i
Zamawiajacego. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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