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1.1

1.2.

CZESC OGOLNA

Termomodernizacja internatu nalezacego do Zespolu Szkél Ponadgimnazjalnych
im. J.P. IT w Radzyniu Podlskim przy ul. Traugutta 6.

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 i zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktdére zostana zrealizowane w ramach zadania wg pkt. 1.1.

Zakres:

1.Roboty budowlane

2.Roboty sanitarne

3.Roboty elektryczne

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
pkt. 1.2 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1:3:1:

1.3.2.

14.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00 Wymagania ogolne

ST-01 Roboty budowlane

ST-02 Roboty sanitarne — wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla
ST-03 Roboty sanitarne — kolektory sloneczne

ST-04 Roboty elektryczne - fotowoltaika

ST-05 Roboty elektryczne — system zarzgdzania energia

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu rob6t znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastgpujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materialéw i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robé6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy cze$é
jego Oferty



1.5

L1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie umowy zawartej z
Zamawiajacym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, Ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespot czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych
podloza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezb¢dne dla Robét, Dziennik Budowy i
Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed
przekazaniem terenu rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robot.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowej:

TOM I: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU INTERNATU W RADZYNIU
PODLASKIM

TOM II, CZESC 1: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
WENTYLACJI MECHANIZCNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA

TOM II, CZESC 2: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI
KOLEKTOROW SLONECZNYCH POD POTRZEBY DOMU DZIECKA
ZILOKALIZOWANEGO W BUDYNKU INTERNATU.

TOM I, CZESC 3: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ w BUDYNKU INTERNATU
w RADZYNIU PODLASKIM

TOM II, CZESC 4: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU
ZARZAZDANIA ENERGIA w BUDYNKU INTERNATU
w RADZYNIU PODLASKIM

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany na
roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje
sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.



1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.

Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno-

ruchows dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji nalezy

uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢
w cenach jednostkowych robot.

Zgodnos¢é robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sa,
istotnymi  elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedlug  skali  rysunku;  poszczegdlne  dokumenty powinny  by¢  traktowane
w nastgpujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢é na swa korzys¢ jakichkolwiek bledéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami materialowymi, okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okres$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa

lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub dostarczyé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inwestora
przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem:

1. Tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawala
podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjne;j jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robdt w dobrym stanie.



1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robaot

1.

2.
a)

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
stosowaé je w czasie prowadzenia Robdt.

W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekéw pylami, paliwem, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczefi w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpoZarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami,.

. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda

zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2

3.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé
o zdrowie i bezpieczefistwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Terenie Budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sq
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

L

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$é. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.



1.5.13

1.5.14

1.5.15

1.5.16

w

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoé¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrgbie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt.
Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét.

Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy,
nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca Iub bedaca wila$cicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspoOlpracowal w usunieciu powstalej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W
pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.

Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow

1

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwiazanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

1.

Boe

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy
i Sprzet uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymaé Roboty.
W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa
zwiazane z realizacja Robdt lub moga wpltywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje

wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem

do robét, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.



2.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢é wymaganiom norm i przepisOW wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepiséw,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materialéw do Robét.

Zrédia uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwick
Materiatéw i Urzadzen przeznaczonych do realizacji Rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia szczegoélowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materialow, Urzadzen z danego zrddla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materialow z tego zrédla.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja w sposéb ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robot.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie

Materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inspektora i

jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do

eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych

wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytwérni Materialow

Wytwornie Materialéow moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu

sprawdzenia wlasciwosci Materialdéw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda

podstawa akceptacji okreslonej partii Materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace

warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniona wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie

produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych Robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych Materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialow, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$¢ i
wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoficzeniu Robét miejsca
tymczasowego skladowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
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2.7.

5.1.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzadzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dluzszym, jedli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZ]) lub  projekcie  organizacji  Robét,  zaakceptowanym przez  Inspektora;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robé6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wlasciwosci przewozonych Materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych

Materialéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkdw Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robdt zostana poprawione, jesli wymaga€ tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow i Urzadzen lub elementéw
Roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego
tytulu bedzie ponosil Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

1.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie =z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolna podajaca:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych

Robdt,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapiséw pomiarow,

a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdlowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw,
itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatoéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- sposdb postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robét

L

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw, Urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie ~ urzadzenia ~ niezbedne do  pobierania  probek
i badan Materiatéw oraz Roboét.
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6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania  Materialéow oraz Robdt
z  czgstotliwoscia ~ zapewniajaca  stwierdzenie, ze  Roboty  wykonano  zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

Inspektor ~ bedzie przekazywal ~Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach urzadzef, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusdci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek

1.
2.
3.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych Materialow,
ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan

1.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badaf jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materialow u zrédla ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelka potrzebna pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatlow, Urzadzen i Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw badaf dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan
powtoérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci Materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W
takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

Atesty jako$ci Materialow, Urzadzen i Sprzetu

1.

W przypadku Materialow, Urzadzefi, dla ktdérych atesty sa wymagane, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
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6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

6.8.4.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelng  zgodnos¢ z  warunkami  kontraktu. Materialy = posiadajace  atesty,
a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe lub zgloszenie

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do kofica Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robot,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementow Robét,

- Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robét,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
(jesli takie beda wystepowac) i koficowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zla pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunk6éw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt,

- Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf, z
podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robét.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiardw.
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6.8.5.

6.8.6

6.8.7.

7.1.

7.2.

7.3.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialéw, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia
jakoéci. Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.

Pozostale dokumenty budowy

1.

Do  dokumentéw  budowy  =zalicza si¢ - oprocz  wymienionych  powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Swiadectwa Przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

1.

2.

3.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w
formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentoéw budowy. Nalezy tez je udostepniaé
Zamawiajacemu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady Obmiaru Robét

1.

W

Obmiar Roboét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Rob6t — zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy
zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robo6t bedzie przeprowadzany 2z czestotliwoscia wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

1.

2.

3

Dhugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdhuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techmczne wlasciwe dla danych Robdét nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m” - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupeliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

L

2.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagaja akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
$wiadectwa atestacji.
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7.4

7.5

8.1.

8.2

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robét.

Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym Przejeciem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Roboét.

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

1. W zaleznosci od ustalefi w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy
i przedstawiciela Zamawiajacego:
- odbioér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior odcinka lub/i calosci Robét (sporzadzenie protokolu odbioru Robét odpowiednio dla

odcinka lub catosci Robot),

- odbiory przewodéw kominowych ,instalacji i urzadzen technicznych
- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokofem odbioru koficowego).

Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robdt jest Protokét Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celéw Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

- Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej ,budynku lub
lokalu

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- dokumentacj¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje geodezyjna
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecef,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

- wyniki pomiaré6w Kkontrolnych oraz  badan i oznaczeni laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materialow, Urzadzen, zgodnie
z wymogami przepiséw prawa w tym zakresie.

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obslugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

- instrukcje eksploatacji

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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8.3.

9.
9.1.

10.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
- zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Datg Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokotu
odbioru koficowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnoéci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktore wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyze;j.

PODSTAWY PELATNOSCI

Ustalenia ogélne

1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robot stanowiacym zalacznik do oferty.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materialéw, wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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