Przetarg nieograniczony na:
Instalacja wentylacji w ramach zamoéwienia pn.: , Termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej Powiatu Radzyniskiego- internat ZSP w Radzyniu Podlaskim”

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: PN 11/2019)
Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ........cceeeenee 2019 r. w Radzyniu Podlaskim

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Uslug Komunalnych Spétka z o. o. w Radzyniu Podlaskim,
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyn Podlaski, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku
VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000157104,
NIP: 538-000-28-63, REGON: 030087390, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 5 214 180, 00 zt,
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

1) Piotra Kopcia - Zastepce Prezesa Zarzadu

a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy, NIP .................. , REGON ....cocoiiiinreieies ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1 /reprezentowana przez ... dziatajacg/-

ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 6a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢é gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,..." z
siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik nr 6 do umowy, NIP ............ , REGON ............. , Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik nr 6a do umowys,
wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2017 r., poz. 1579 z p6Zn. zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktéorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie instalacji wentylacji
w ramach zamowienia pn.: , Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
Powiatu Radzyriskiego- internat ZSP w Radzyniu Podlaskim”,
Szczegbdtowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) ztoZona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robdét z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robdt wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zZgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych
robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowg lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawarta
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robét oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi,
realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg
umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.
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§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do dnia 30.09.2019 r.
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie jedynie
z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konicowego podpisanym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Za date wykonania nie bedzie sie traktowac daty zgtoszenia
robét przez wykonawce do odbioru.
Wykonawca powinien zglosi¢é od odbioru wykonane prace w terminie
umozliwiajacym wykonanie czynnos$ci odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE: ......oouiiiiiiiiin et e e e e e e zl netto
(od tej kwoty Zamawiajqcy rozliczy VAT ............... % W kwocie ..........ccoceeuuu.. zt)

W zwigzku z wystapieniem przestanek wskazanych w przepisach art. 17 ust. 1 pkt 8)
w zwiazKku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarow i ustug Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie netto, bez podatku od towaréw i ustug, ktéry rozliczy bezposrednio
Zamawiajacy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania z nalezyta starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych iczynnoSci

niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia robét budowlanych

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia w terminie 5dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru medidéw dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,
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2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktéorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych roboét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiso6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu rob6t zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o Kkonieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optat za:

a) pobér energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu
i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

18) dostarczenie $Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakorniczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu - kazdego dnia,
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10.

11.

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedkiadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w

pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu

budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym spos6b wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspdétpracowac¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow

obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci wynikajace z prowadzonych

robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzié

ze szczegOlna ostroznosScig, zachowaniem przepisbw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane jedng faktura koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem

odbioru wykonanych robdét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o

ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
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podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego wystgpienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 3

powinny odpowiada¢ swojg forma i tre$ciag o$Swiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zatgcznikinr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcédw, o ktdérych

mowa w ust. 3, o treSci wskazanej w ust. 4, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy Pzp lub na zasadach
okres§lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez

Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarlt zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéory zawart przedlozona Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
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12.

13.

14.

15.

151,

152,

16.

17.

18.

19.

20.

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o. 0. w Radzyniu Podlaskim,

(NIP: 538-000-28-63).

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z

2017 poz. 1221) zgodnie z ktorymi podatnikiem (platnikiem) podatku VAT jest

Zamawiajacy.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny robo6t w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy kosztorys pomocniczy wskazujacy sposob

kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie

w % od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawa do okreslenia stawek do

rozliczen:
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1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

21. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 20 pkt 2) nie byly objete w kosztorysie

o ktorym mowa w ust. 18, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktéry pojawila
sie publikacja SEKOCENBUD.
§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, Ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokot

odbioru koncowego.

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez Zamawiajgcego na podstawie

pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do

odbioru robot, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni

robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty

budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do

przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynno$ci odbiorowych.

Komisyjny odbior koricowy robdét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie

7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Zamawiajgcy potwierdzi gotowos$¢ do odbioru przez

Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robét, ktéry powinien zosta¢ podpisany

przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

Do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 6,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

2) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robét
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami - o ile bedzie
wymagane,

4) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Wykonawce).

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod
rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dziefi opdznienia w usunieciu wady, z tego
tytutu kara umowna jest okreslona w § 14 ust. 1 pkt 1 lit e umowy:.

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstgpi¢ od umowy lub zadaé ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiajag = uzytkowanie przedmiotu zamoOwienia  zgodnie
Z przeznaczeniem.

N

. W przypadku okres$lonym, w ust. 1 pkt 1 zdanie pierwsze terminem wykonania zaméwienia
przez wykonawce - branym pod uwage przy naliczeniu kary umownej, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 pkt 1 lit. a) bedzie data odbioru po usunieciu wad.

2. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatagcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:

3 [ ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzec¢
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 21 dni pisemnego
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza
termin wykonania zaméwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej odpowiednio
wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedioZonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 21 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
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20. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6éwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

§9
Personel peliacy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Osoba upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ......cccccevvrveennnn. ;nrtel v .

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen wentylacyjnych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia w osobie: ..iiiiiinn ;oonr tela ; upr. bud. nr:

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osoby bedqce
obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

3. Wpykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych.

5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych
0os6b beda spelnialy wymagania okreslone w SIWZ, beda odpowiadaty tres$ci oferty
wykonawcy w zakresie objetym kryteriami oceny ofert a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

6. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z o0sdb personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng
osobg spetiajagca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

7. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

8. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
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ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora
Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajagcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robot lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowal plac budowy w czasie prowadzenia robét
uwzgledniajgc fakt, Ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknietym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od
momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu

ubezpieczenia OC na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace
Z niniejszej umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opéznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawece.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wazno$¢ przeditozonej polisy OC konczy sie przed zakoriczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpdzniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedstawia kolejng polise na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1
lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§12

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 6
ust. 5
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres 60 miesiecy, ktéry rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady
te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi 60 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
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16.

17.

18.

19.

20.

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajagc od roku nastepujacego po dacie odbioru robdét oraz ostatni przeglad

gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez upltywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z

przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w

okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia

lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdZniej, niz w ciggu 7 dni

od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajgcy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.

18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie

z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposaéb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczeg6lno$ci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajgcemu
z przepisOw kodeksu cywilnego, strony ustalaja okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisOw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§13

Klauzula zatrudnienia
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgce nastepujace czynnosci:
1) obstuge operatorkg maszyn, urzadzen i sprzetu budowlanego
2) reczne prace budowlane na budowie;
3) roboty instalacyjne i montazowe
(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegd6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie

realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w

wysokosci okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego. NieztozZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1

czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne

z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za opodznienie w wykonaniu robdot budowlanych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczonej od
terminu okre$lonego w § 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci 300,00
ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob zagrazajacy Zyciu
i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 15z 25|




Przetarg nieograniczony na:

Instalacja wentylacji w ramach zamoéwienia pn.: , Termomodernizacja budynku uzytecznosci

publicznej Powiatu Radzyniskiego- internat ZSP w Radzyniu Podlaskim”

@

zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy
- w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za opoOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opOZnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek,

f)  w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznoSci, lub

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzieni opdZnienia,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokos$ci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1

1) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia, ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktéorym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

rzeczywi$cie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okre$la § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§15

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z  przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy =z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w§ 3 ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
w tym przypadku Wykonawcy nie przystuguje kara okreslona w §15 ust.1 pkt.1,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego lub
postanowieniami umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne.  Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwatl realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,
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g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowoddw ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 11,

h) wystapita koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w§5ust. 11,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - w nastepujgcych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry mowa

w § 5 ust. 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki maksymalnie 90%

cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem rozliczenia.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien
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publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tres$ci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w

przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktoéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito
po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczeg6lnosSci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego Zzadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

3) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organow oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

6) Uwaga: w zwigzku z tym, Ze termin zakonczenia realizacji zamoéwienia jest
kryterium oceny ofert, Zamawiajacy nie przewiduje innych mozliwosci
przediluzenia tego terminu, a niewykonanie zaméwienia w terminie jest objete
odpowiedzialno$cia Wykonawcy na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.
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Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Strona wnioskujgca o zmiane musi wykaza¢ srodkami dowodowymi, ze zmiany o ktérych
mowa w ust. 12 maja bezposredni wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj.
wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 12 wymuszajg podwyzZszenie kosztow wykonania.

§18
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do  przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okreS§lonych w art. 140
rozporzadzenia ogoélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r,,
str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnos¢, poufnos¢ i bezpieczenstwo oraz do
informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania dokumentéw zwigzanych
z realizowanym przedmiotem zamowienia.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo kopii
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego o miejscu
przechowania dokumentdéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamodwienia
w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
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10.

11.

12.

13.

14.

(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w

rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1)przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3)dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5)zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych

danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s wiadome,

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 21z 25|




Przetarg nieograniczony na:

Instalacja wentylacji w ramach zamoéwienia pn.: , Termomodernizacja budynku uzytecznosci

publicznej Powiatu Radzyniskiego- internat ZSP w Radzyniu Podlaskim”

15.

16.

17.

18.

19.

w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposoéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze z3dac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélno$ci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, zZe obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przepiséw o ochronie danych osobowych i nie
wykorzystywaé ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych
uzyska dostep w wyniku realizacji wspétpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamo6wien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy. / Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci wynikajacych
z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umow3a beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
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3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

2] o) (=Y 4=) 4 L 2 o O TTRRTRN

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ..occevueriieiriiisiee sttt st et e sttt s sbs e e e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
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realizowanym w ramach Umowy Nr .......cccccceeceviveerieiinneene Z dNnia .o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z 0. 0. w
Radzyniu Podlaskim z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 1ol (=SOSR P TRTOPPI
653 (010D U OS )
za prace wykonane w okresie od ........cccoooeriiin e O e
NELLO: cuieeieirtiee et et e e
podatek VAT: ..o e
DIUtto: coeveiiee e e

zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... Z QNIA s
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce oraz Zamawiajjcego.
Odpis protokotu zataczam.

(podpis)

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIeZENTUJC uevviiiiiii ittt e e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWECT ....c.ueiiiieriee it et s e e e e s e nen
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A2 11 3 (=TT

(rodzaj prac)
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10F I /22 T = 0 1L SO US PO
realizowanym w ramach Umowy Nr .......ccccccven v ivenen e veenene zZdnia oo
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Spétka z o. o.
w Radzyniu Podlaskim z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELLO: vttt e
podatek VAT: ..oovvevvciivi e
Drutto: oo

zgodnie z faktura VAT /rachunkiem nr ... Z ANIA s e
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawce, Podwykonawcq i
Zamawiajacego. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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