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Sokotow Podlaski, dnia 11 .04.2011r.

1. mgr inz. arch. Monika Krzewniak

2. mgr inz. Piotr Krysinski

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane /Dz. U. z
2010r Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm./, oswiadczam, ze projekt budowlany ocieplenia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Radzeniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej

50, na dzialce nr ewidencyjny 438/8, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi

/podpis /

mgr inz. Piot : Kryeifiski
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MAZOWIE CKA

OKREGOWA o

3 T -
INZYNIEROW '
BUDOWNICTWA L0

Warszawa, 9 wrzesnia 2010

Zaswiadczenie

Pan PIOTR KRYSINSKI b

miejsce zamieszkania: _
ul. BAJIKOWA 6 ;’E;. 8 o
08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0653/08 5%
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne g 1

od dnia: 1 paZdziernika 2010 r. do dnia: 30 wrze$nia 2011 r




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]}

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

KK/124/09
Nr upr. MA/016/10 Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.

DECYZJA KK/043/10
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z péZn. zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pén. zmianami), oraz art.104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

stwierdza sig, e
Pani magister inzynier architekt Monika Krzewniak

ur. dnia 12.08.1972r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwotlanie wnosi si¢ za po$rednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Zastgpca Przewodniczgcego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MOIA arch. Stan islaw Stefanowicz

Czlonek OKK MOIA arch. Jolanta Ukleja




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOILITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowlecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika KRZEWNIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr MA/016/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2246.

Czlonek czynny od: 01-02-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2011 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2246-B778-C65D-2E73-BD8B

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

PRZEDMIOT INWESTYCII: Projektowana termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wiclorodzinnego. Inwestycja zlokalizowana jest w Radzeniu Podlaskim przy

ul. Warszawskiej 50 , na dzialce nr ewidencyjny 438/8.
 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI: Dziatka zabudowana

przedmiotowym budynkiem.
_ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Elementy dziatki bez zmian:

OBIEKTY ISTNIEJACE NA DZIALKACH SASIEDNICH:

Dzialki sasiednie sa zabudowane budynkiem mieszkalno — ustugowo — biurowymi.
WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w_sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzieé moggcych znaczqco oddzialywaé _na_srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan gwiqzanych z kwalifikowaniem_przedsigwziecia
do sporzqdzenia _raportu o oddzialywaniu na srodowisko _— projektowane
przedsigwzigcie nie wymaga sporzadzenia ,raportu”, ani tez wydania decyzji
$rodowiskowej.

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie

konserwatorskiej, znajduje si¢ poza terenem gérniczym. Inwestycja nie spowoduje
pogorszenia si¢ stanu $rodowiska, oddzialywanie obicktu miesci si¢ w granicach
dzialki.

. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCIL: W zwigzku z zachowaniem

wymaganych odleglosci od granic dzialek sasiednich obszar oddzialywania obiektu

miegci sie w granicach opracowania.
meint arcn. Monika'Krzewniak

PROJEKT NT
Nr-dpr. MA/016/10
il il mgr ind. Biotr Brysthski
o projekiowania bez ograni upr. MAZ10080/POOKII0
do projektowania bes ogranicseft

w spec. konstr. - budoulanef
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —
BUDOWLANY CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY 21.300 Radzvh Podlask

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora - z dnia 04.03.2011r.dotyczace projektu ocieplenia budynku nr 50
przy ul. Warszawskiej w Radzeniu Podlaskim
2. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu i systemu przeprowadzenia ociepleniu
budynku.
3. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace kolorystyki elewacji (jedna $ciana szczytowa jest
juz wykonana w kolorach z6lto — pomaraticzowych.
4. Audyt energetyczny.
5. Wizje lokalne w terenie i pomiary z natury
6. Obowiazujace normy i wytyczne projektowe
2. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5- kondygnacyjnego
usytuowanego w Radzeniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 50 na dzialce nr ewidencyjny
438/8.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ocieplenia w/w budynku.
Projekt termomodernizacji budynku wykonany zgodnie z audytem energetycznym.
Zakres prac objetych projektem obejmuje:
- wymiang starych okien, drzwi balkonowych i drzwi wejsciowych do budynku,
- wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych podtuznych budynku metodg lekko — mokra w
systemie ATLAS STOPTER K10, (Sciany szczytowe zostaly juz ocieplone) i wykonanie na
nim tynku cienkowarstwowego akrylowego typu baranek,
- wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z wetny kamiennej metoda
wdmuchiwana, '
- wykonanie ocieplenia $cian piwnic od wewnatrz pomieszczen metoda bezspoinowa mokra i
wykonanie na nim tynku i powtok malarskich,
- wykonanie ocieplenia stropu nad nieogrzewana piwnica — od spodu panelami z welny
mineralnej i wykonanie na nim dekoracyjnych powlok wierzchnich,
- renowacj¢ plyt zelbetowych balkon6éw i ich balustrad,
- czesciowa wymiang systemu rynnowego,
- wymiang parapetow zewnetrznych,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- przeniesienie anten wystepujacych na elewacjach na nowe uchwyty.
3. Podstawowe dane techniczne obiektu
Obiekt typu $redniowysokiego 5-kondygnacyjny, calkowicie podpiwniczony- zlokalizowany
jest w Radzeniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 50.
Obiekt o nastepujacych danych geometrycznych:
- dtugoéé catkowita budynku — 69,09 m
- szeroko$é budynku — 13,25 + 1,20 m
- wysoko$¢ budynku - 16,10 m
- powierzchnia zabudowy budynku — 929,99 m2
- kubatura budynku — 14363,84 m2
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 4
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1
- ilo¢ klatek schodowych - 5
Budynek wykonany w konstrukcji wielkoplytowej systemu OWT-67.
Wiatrotapy wykonane w konstrukeji tradycyjnej murowanej i stropodach
zelbetowy pelny — nie wentylowany. '

f2




4, Stan istniejacy obiektu 21.

Uklady konstrukcyjne no$ne wsparte na modutach powierzchniowych 540 X 480 cm i 480 xM

270 cm. Wysoko$¢ kondygnacji brutto — nadziemne po 270 cm, podziemna 250 cm.
Konstrukcj¢ no$ng budynku w systemie OWT-67 stanowig $ciany wewngtrzne podiuzne oraz
poprzeczne stanowiace podporg¢ dla stropdw. Smany zewnetrzne podtuzne jako ostonowe i
stanowigce jedyme usztywnienie poprzecznych Scian nosnych. gmany no$ne — podluzne
wewngtrzne i poprzeczne stanowig plyty . zelbetowe gr. 14 cm. Sclany zewngtrzne
tréjwarstwowe gr. 16 cm (podiuzne) lub 24 cm (szczytowe). Plyty $cian zewngtrznych
sktadaja si¢ z warstwy nosnej zelbetowej gr. 6 cm (podtuzne) i 14 cm (szczytowe), z warstwy
izolacyjnej ze styropianu gr. 5 cm i warstwy elewacyjnej betonowej gr. 5 cm. Na $cianach
zewngtrznych podtuznych pomigdzy ptytami zelbetowymi o wysokosci 120 cm pasma okien z
filarkami z plyt warstwowych o konstrukeji szkieletowej drewnianej o wysokosci 150 cm.
Filarki migdzyokienne z ociepleniem w szkielecie drewnianym ze styropianu lub weliny
mineralnej, z zewnatrz ostonigte plytami azbestowo — cementowymi ptaskimi, a od wewnatrz
plytami gipsowo — kartonowymi.

Na obiekcie wykonano ocieplenie $cian szczytowych skrajnych oraz w uskokach segmentow
metoda lekkg mokra z warstwa, styropianu gr. 10 cm.

Plyty stropowe zelbetowe gr. 14 cm podparte na trzech krawgdziach. Plyty biegowe schodow
i podesty oraz ptyty balkonowe — Zelbetowe.

Stropodach wentylowany, przekrycie dachu stanowia ptyty panwiowe zelbetowe o wysokosci
30 cm. Dach jednospadowy o pochyleniu ~ 8% pokryty papa na lepiku. Ponad dachem
wyniesione piony wentylacyjne. Sciany w1atr01apu murowane, stropodach nad wiatrolapem
stanowi plyta zelbetowa z warstwa spadkowa ~ 5% i pokryciem z papy na lepiku,

Okna i drzwi balkonowe w wigkszosci nowe z PCV. Drzwi wejsciowe do budynku
aluminiowe, cze$ciowo przeszklone. Stolarka okienno — drzwiowa w dobrym stanie. Rynny
dachowe, rury spustowe, parapety zewngtrzne i obrébki blacharskie wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej z odprowadzeniem wod na powierzchnig dziatki. Balustrady
balkonowe stalowe z pretéw oraz z plyta zelbetowg gr. 4 cm. Do $cian zewngtrznych
podiuznych zamocowana jest kilka anten satelitarnych i RTV.

5. Stan projektowany obiektu

5.2 Termorenowacja obiektu

Minimalna grubo$é warstwy izolacyjnej powinna zapewnia¢ parametry cieplne przegrody
odpowiadajace wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
15.01.2002 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 12,
poz. 114).

5.2.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych podtuznych budynku

5.2.1.1. Wymagana grubos¢ warstwy termoizolacji $cian budynku

Przeprowadzone w audycie energetycznym obliczenia i analiza wykazaly, ze dla zapewnienia
whasciwej izolacji termicznej $cian nalezy je dociepli¢ warstwg styropianu o grubosci min.
12 em (przy maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,04 W/mK).

Sciany szczytowe budynku ocieplone zostaly wezesniej styropianem gr. 10 cm i nie
wymagaja docieplenia. '

5.2.1.2. Dob6r metody wykonywania termorenowacji $cian budynku zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem oraz na podstawie wymagaf z audytu energetycznego przyjgto wykonanie
termorenowacji $cian przedmiotowego obiektu metoda lekka mokra z uzyciem plyt
styropianowych w rozwigzaniu systemowym ATLAS z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:

- przyjety system posiadaé musi wlasciwg aprobate techniczng klasyfikujacg go jako
system NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia)

13
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- wszystkie materiaty termorenowacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, farb

elewacyjnych, obrébek poszczegoélnych detali przyjmowac wg jednego wybranego sytemu.
Laczenie produktow wschodzacych w sklad réznych systemow termorenowacyjnych
powoduje ryzyko powstania wad !

- bezwzglednie stosowaé styropian samogasnacy odmiany EPS 70 o wytrzymalosci na
$ciskanie min. 70 kPa i o wspélczynniku przewodzenia ciepla A= 0,04 W/mK

- styropian musi by¢ sezonowany w blokach 2 m-ce (uzycie styropianu niesezonowancgo
powoduje powstanie rys na powierzchni tynku)

- zaleca si¢ stosowanie plyt styropianowych o wymiarach

100 x 50 cm,

- ocieplenie $ciany wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym i powtokami malarskimi zgodnie
7 projektowang kolorystyka w systemie ATLAS

- szczegOlowy opis materiatowy i technologiczny ocieplenia $cian budynku i ich wykonczenia
patrz pkt. 7.1. opracowania.

5.2.2 Ocieplenie stropodachu

5.2.2.1. Wymagana grubosé¢ warstwy termoizolacji stropodachu

Przeprowadzone w audycie energetycznym obliczenia i analiza wykazaly, ze dla zapewnienia
wlasciwej izolacji termicznej stropodachu nalezy go ociepli¢ warstwa welny kamiennej gr. 12
cm metodg wdmuchiwang (przy maksymalnym wspélczynniku przewodzenia ciepta 2= 0,04
W/mK).

5.2.2.2. Dobér metody wykonania termorenowacji stropodachu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz na podstawie wymagan z audytu energetycznego
przyjeto wykonanie termorenowacji stropodachu przedmiotowego obiektu z uzyciem
granulatu z welny kamiennej metoda wdmuchiwang w rozwigzaniu systemowym PAROC z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

- przyjety system musi posiada¢ wlasciwa aprobate techniczng klasyfikujaca go jako system
NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia),

- do ocieplenia stosowa¢ granulat z welny kamiennej PAROC GRAN o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,04 W/mK, przeznaczony do wdmuchiwania w przestrzenie
wentylowane pod dachy plaskie,

- stropodach musi posiada¢ odpowiednia wentylacje, w przypadku zbyt malej powierzchni
otworéw wentylacyjnych w $cianach zewngtrznych poddasza nalezy wykona¢ kominki
wentylacyjne na dachu stosownie do wymagan firmy PAROC POLSKA,

- wdmuchiwanie granulatu z welny mineralnej w przestrzen wentylowang stropodachu
wykonaé od $rodka przejsciami wokoét wylazu na dach o ile pozwoli na to wysoko$¢
przestrzeni wentylowanej oraz przez otwory wentylacyjne w $cianach zewngtrznych
poddasza,

- w miejscach niedostepnych do przestrzeni wentylowanych stropodachu wykona¢
wdmuchiwanie granulatu z welny mineralnej przez tymczasowo wykonane, nawiercone lub
wyciete w dachu otwory technologiczne,

- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodqg wdmuchiwania granulatu z
welny kamiennej PAROC GRAN zleci¢ firmie wykonawczej przeszkolonej przez PAROC
POLSKA i posiadajacej autoryzacj¢ na stosowanie tej metody,

- szczegblowy opis materiatowy i technologiczny ocieplenia stropodachu wentylowanego
patrz pkt. 7.2.

5.2.3 Ocieplenie $cian piwnic w pralniach i suszarniach

5.2.3.1. Wymagana grubo$¢ warstw termoizolacji scian piwnic

Przeprowadzone w audycie energetycznym obliczenia i analiza wykazaly, ze dla zapewnienia
wlasciwej izolacji termicznej $cian piwnic w pralniach i suszarniach nalezy je dociepli¢ od
wewnatrz pomieszezen plytami STYRODUR C — Sciany zewnetrzne o gr. 16 cm, Sciany

14




wewnetrzne o gr. 12 cm (przy maksymalnym wspolczynniku przewodzenia ciepla A= 0,04 |

W/mK).

5.2.3.2. Dobé6r metody wykonania termoizolacji Scian piwnic

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz na podqtawne wymagan z audytu enengctyczmgo
przyjeto wykonanie termorenowacji Scian piwnic w pralniach i suszarniach od wewnatrz
pomieszczei metodg lekka mokra z uzyciem plyt STYRODUR C w rozwigzaniu
systemowym firmy BAF z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

- przyjety system posiada¢ musi wlasciwg aprobate techniczng klasyfikujaca go jako
system NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia):

- wszystkie materialy termorenowacyjne tj. rodzaj materiatéw szczepnych, mas tynkowych
oraz siatek przyjmowaé wg. jednego wybranego systemu,

- do ocieplenia stosowaé plyty z pianki polistyrenowej sztywnej STYRODUR 2800C o
wytrzymalosci na $ciskanie 100 kPa i o wspotezynniku przewodzenia ciepla 2= 0,038 W/mK,
- ocieplenie $ciany wykonczy¢ tynkiem gipsowowapiennym ukladanym dwuwarstwowo z
wtopiong siatkg zbrojeniowa z widkien szklanych, tynk malowa¢ farba akrylowa,

- szczegblowy opis materialowy i technologiczny ocieplenia od wewnatrz $cian piwnic w
pralni i suszarni — patrz pkt. 7.3.

5.2.4 Ocieplenie stropu nad nicogrzewana piwnicg

5.2.4.1. Wymagana grubo$¢ warstw termoizolacji stropu nad piwnica

Przeprowadzone w audycie energetycznym obliczenia i analiza wykazaty, ze dla zapewnienia
wlasciwej izolacji termicznej stropu nad nieogrzewang piwnicg nalezy je ocieplic od spodu
welng mineralng o gr. 8 cm (przy maksymalnym wspotczynniku przewodzenia ciepta k= 0,04
W/mK).

5.2.4.2. Dobér metody wykonania termorenowacji stropu nad piwnica

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz na podstawie wymagan z audytu energetycznego
przyjeto wykonanie termorenowacji stropu nad nieogrzewang piwnica od spodu panelami z
welny mineralnej w systemie StoTherm KD wg. rozwigzania firmy ,Sto-ispo” z
zachowaniem nastepujacych warunkow:

- przyjety system posiadaé musi wlasciwg aprobate techniczng klasyfikujacg go jako
system NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)

- do ocieplenia stosowaé lamelowe plyty z welny mineralnej Paroc FAL 1 klejone od spodu
do stropu,

- ocieplenie wykoriczy¢ powtokami StoColor nanoszonymi natryskowo,

- szczegblowy opis materiatowy i technologiczny ocieplenia stropu nad piwnicg — patrz pkt.
7.4.

5.2.5 Wymiana zewnetrznej stolarki okienno — drzwiowe;

5.2.5.1. Wymiana okien i drzwi balkonowych

Wszystkie okna i drzwi balkonowe drewniane wymieni¢ na nowe z PCV o U = 1,7 W/m2K
(rama Uf = 2,7; szklenie U = 1,1), ramy ze wzmocnieniem stalowym ocynkowanym, szklenie
zestawem szyb zespolonych, okucia uchylno rozwierane, w ramach okiennych zamontowa¢
higrosterowalne nawiewniki powietrza.

Do okien piwnicznych poza oknami pralni i suszarni dopuszcza si¢ okna z PCV o U = 1,9
W/m2K

Parapety zewnetrzne pod oknami oraz obrébki pod drzwiami balkonowymi wymieni¢ na
nowe z blachy ocynkowanej i powlekanej lub malowanej, uwzgledniajac grubo$¢ ocieplenia.
5.2.6 Wymiana systemu rynnowego

Na budynku nalezy wykonaé nowe rynny dachowe RD @ 150 i rury spustowe RS g 110 z
blachy stalowej powlekanej, w miejsce istniejacych zdemontowanych przed ociepleniem

$cian.
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Na wiatrolapach — wejsciach do budynku projektowane rynny dachowe RD o 125 i rury
spustowe RS 0 90 z PCV wg. systemu np. PLASTMO wykona¢ w miejsce istniejacych w
znacznej czgéei zniszezonych. Uchwyty rynien i rur spustowych oraz inne elementy zlgczne i
montazowe stosowaé typowe odpowiednie do przyjgtego systemu projektowanego
uwzgledniajace grubosé projektowanego ocieplenia. Kolor systemu rynnowego zgodny z
projektowang kolorystyka elewacji.

5.2.7 Wykonanie renowacji ptyt balkonowych i ich balustrad

Plyty balkonowe Zelbetowe, posadzki betonowe na nich oraz izolacje przeciwwilgociowe i
obrébki blacharskie w znacznej czesci zniszczone, wymagajg renowacji w nastgpujacym
zakresie:

- ubytki betonu w plytach zelbetowych balkonow uzupelni¢ zestawem naprawczym po
uprzednim okuciu luznych fragmentéw oraz oczyszczeniu i odrdzewieniu odkrytego
zbrojenia,

- zniszczone posadzki betonowe na ptytach balkonowych oku¢ do izolacji,

- wykona¢ nowe izolacje przeciwwilgociowe odpowiednio wywinigte

na $ciany (przed ich ociepleniem),

- wykonaé nowe obrébki blacharskie przy $cianie oraz na krawedziach ptyt balkonowych,

- wykonaé nowe posadzki betonowe lub wykladziny z plytek ze spadkiem na zewnatrz,

- szczegdly ocieplenia $ciany i izolacji przeciwwilgociowej w polaczeniu jej z plyta
balkonowa — patrz ,,ZALACZNIK DO TERMORENOWACII”,

- balustrady stalowe balkonéw i wypelnienia z plyt zelbetowych malowaé zestawem farb
chlorokauczukowych po uprzednim oczyszczeniu i odrdzewieniu elementéw stalowych.

5.2.8 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

. Nowe parapety zewnetrzne pod oknami i drzwiami balkonowymi oraz nowe obrobki
blacharskie attyk, na $cianach i dachu przy wymienianych rynnach oraz na remontowanych
plytach balkonowych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm. Parapety i inne
obrébki zewnetrzne z blachy powlekanej lub malowane zgodnie z kolorystyka elewacji.
Parapety zewnetrzne alternatywnie mozna stosowac typowe aluminiowe gr. 0,8 mm,
malowane farba proszkowa i wykonczone na koncach zaslepkami z PCV.

Nowe obrébki blacharskie nalezy wykonaé i mocowaé w dostosowaniu do powigkszonej
ociepleniem grubodci Sciany, obrobki te muszaq wystawac poza lica $ciany min. 40 mm i
zapewniaé catkowita ochrong przed migracja wilgoci.

6. Opisy materialowe i technologiczne ocieplen

6.1. Opis ocieplenia §cian zewnetrznych podtuznych

Kompleksowego ocieplenia §cian budynku, lacznie z wykonaniem nowych tynkéw i
powlok malarskich - wykona¢ stosujgc rozwigzania i materialy systemu ATLAS Stoper
M - Firmy ,,ATLAS” Sp. z 0.0. w Lodzi.

Dopuszcza si¢ wykonanie ocieplenia $cian wg innego systemu i innej firmy o zblizonych
parametrach technicznych i po uzgodnieniu z Inwestorem.

Prace ociepleniowe nalezy . prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podloza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegdlnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢
ostonigta i zabezpieczona przed wpltywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

6.1.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do whasciwych prac ociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych;

- zamontowaé rusztowanie z zachowaniem obowigzujacych warunkow technicznych;

- dokonaé¢ wymiany starych okien, i drzwi balkonowych
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- dokona¢ renowacji plyt balkonowych,

- zdja¢ zwody piorunoochronne i rury spustowe, oraz przedtuzy¢ kotwy dla ich poZniejszego
zamocowania,

- zdemontowa¢ opierzenia blacharskie,

- anteny satelitarne i RTV mocowane do $cian podiuznych przenieS¢ na nowe uchwyty
dystansowe uwzglgdniajace projektowang grubos¢ ocieplenia $cian,

" zdemontowaé lub odpowiednio odsuna¢ inne elementy wystepujgce na Scianach
zewnetrznych podiuznych lub sgsiedztwic bliskim ich sasiedztwie (gniazda 1 szafy
elektryczne),

- odpowiednio zabezpieczy¢ lub przelozy¢ instalacje wystepujace na cianach zewngtrznych
podtuznych (elektryczne, antenowe, telefoniczne), v

- w balustradach stalowych wycia¢ prety pionowe przypadajace w projektowane ocieplenie.
6.1.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone Z wszelkich elementéw mogacych
powodowaé oslabienie przyczepno$ci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty
nalezy skué, a ubytki uzupelni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA
TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS. System ATLAS
STOPTER mozna mocowaé do podlozy pokrytych silnie przylegajacymi powlokami z farb
elewacyjnych lub tynkow cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajacych powlok
malarskich zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobac. W przypadku podloza slabego, pylacego,
badz tez podloza o duzej chtonnosei nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT. :

6.1.3. Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia rozpocza¢ od zamocowania na $cianie poziomej listwy cokolowe,
zamiast listwy cokolowej dopuszcza sig stosowanie pasow siatki pancernej badz dwaoch
warstw siatki zwana wiokna szklanego. Szczegél ocieplenia $ciany nad cokolem, $ciang
piwnicy — patrz ,,ZALACZNIKI DO TERMORENOWACII”. Do ocieplenia $cian stosowaé
plyty ze styropianu samogasngcego odmiany EPS 70-040 o grubosci 12 em, sezonowane io
gestosci powyzej 15 kg/m3. Plyty o zalecanych wymiarach 100 x 50 e¢m ukfadac stosujac
przewigzanie w tzw. cegietkg. Glownym elementem mocujagcym styropian do podioza jest
zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20. Naklada¢ ja na powierzchni¢ plyty metodg
"pasmowo-punktowa". Szeroko$¢ pryzmy obwodowej “ufozone] wzdhuz krawedzi plyty
powiina wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostata powierzchnig nalezy nalozyé rownomiernie
min. 6 plackéw o $rednicy 8-12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowac co
najmniej 40% jej powierzchni.

Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad ptyt nalezy rozplanowaé w taki sposob, aby ich
styki nie pokrywaty si¢ z krawgdziami oéciezy okiennych. Pokryta klejem plytg nalezy
przyklejaé do $ciany dociskajac i lekko ja przesuwajac w celu uzyskania pelnego kontaktu
kleju z powierzchnia ocieplanej Sciany. Brzeg plyty musi by¢ catkowicie przyklejony, dlatego
tez nalezy stale kontrolowa¢ prawidiowos¢ klejenia. Klej nie moze znajdowal si¢ na
bocznych krawedziach plyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypelni¢ paskami
styropianu lub piankg poliuretanowa. Niedopuszczalne jest zar6wno dociskanie plyt po raz
drugi, jak réwniez korekta plyt po uplywie kilkunastu minut.

Dodatkowo stosowaé mocowanie w postaci kotkow plastikowych z trzpieniem metalowym w
ilogci 6 szt./m2, w obszarze przynaroznikowym (do 1,5 m od krawedzi) w ilosci - 9szt / m2.
Odleglosé zewngtrznego kotka od krawedzi $ciany min. 5 cm. Dodatkowe mocowanie mozna
wykonywaé po uplywie 24 godzin od przyklejenia piyt. Glgbokos¢ zakotwienia koltkéw w
6.1.4. Warstwa zbrojona
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Warstwe zbrojong stanowi siatka z wiékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej ATLAS
STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej przystapi¢ nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Prace
rozpoczaé od przeszlifowania ewentualnych nieréwnoséci plaszczyzny plyt styropianowych.
W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢
powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski
te powinny by¢ ulozone pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20
réwnomiernie po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nigq kolejnych paséw siatki.
Wygodnie jest najpierw wcisnaé¢ siatk¢ w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdznie]
doktadnie zatopi¢ caly pas paca z¢bata. Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac si¢ z powierzchnig
plyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢
ukladane z zaktadem min.10 ¢cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min.15 cm. Zaktady
siatki nie mogg pokrywa¢ si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi. Na wysokosci
cokoléw i na wysokosci 1,0 m ponad nimi stosowaé dwie warstwy siatki.

Ostatnia czynnoscig jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalows. Staranno$¢ prac jest
szczegblnie wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukeyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po
wygladzeniu pozostang jakie$ nieréwnodci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze
wzgledu na malg grubosé zaprawy tynkarskiej moga one uniemozliwi¢ jej prawidlowe
wykonanie.

6.1.5. Warstwa wykonczeniowa

Warstwe  wykonczeniowg systemu ATLAS STOPTER  stanowi¢ bedzie tynk
cienkowarstwowy akrylowy ATLAS CERMIT N — 150 typ baranck (natryskowy). Do
wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przystapi¢ po okolo trzech dniach od nalozenia
warstwy zbrojone;.

Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

» stabilne — dostatecznie sztywne

» odpowiednio dtugo sezonowane — przyjmuje sig, ze czas sezonowania podtozy

wynosi odpowiednio:

— dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich ATLAS min.

1 tydzien na kazdy cm grubosci,

— dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

* suche,

* rowne — nieréwnosci i ubytki nalezy wypelni¢, stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJA-
CA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawy klejace do wykonywania
warstwy zbrojacej w systemach ocieplen. Przed naprawg podloze nalezy zagruntowa¢
preparatem ATLAS UNI-GRUNT,

* oczyszezone — z warstw mogacych oslabié przyczepnos¢ tynku, zwlaszeza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podtoze pokryte
jest korozja biologiczna, do jej usunigcia nalezy uzy¢ preparatu ATLAS MYKOS,

+ zagruntowane masg ATLAS CERPLAST.
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Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno laczy¢ go z innymi
materialami, rozcienicza¢ ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mas¢ nalezy
przemiesza¢ celem wyréwnania konsystencji. )
Nakladanie masy

Masg nalezy naklada¢ na podloze w postaci warstwy o grubodci kruszywa, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra
i przemieszac.

Fakturowanie

Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt
baranka (tynk N) uzyskuje si¢ zacierajac mas¢ ruchami okreznymi, natomiast efekt kornik
(tynk R) — ruchami okr¢znymi, poziomymi lub pionowymi (w zalezno$ci od oczekiwanego
kierunku).

Szezegdly wykonania ocieplenia cokolu, naroza budynku oraz

wokél otworéw okiennych wg systemu ATLAS - patrz ,,ZALACZNIKI DO
TERMORENOWACJI”.

7.2. Opis ocieplenia stropodachu wentylowanego

Ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny kamiennej metoda
wdmuchiwang wykonaé stosujgc rozwigzania i materialy firmy ,,PAROC POLSKA” Sp.
Z 0.0. w Trzemesznie.

Dopuszcza si¢ wykonanie ocieplenia stropodachu z rozwiazan i z zastosowaniem materiatow
innej firmy o zblizonych parametrach technicznych i po uzgodnieniu z Inwestorem.

6.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do whasciwych prac ociepleniowych nalezy przygotowaé otwory dla
umozliwienia wdmuchiwania granulatu na calq powierzchnig stropodachu granulatu z welny
kamiennej wykorzystujac:

- wystepujace nad ostatnimi kondygnacjami klatek schodowych w stropodachu wyjscia na
dach, w przypadku obudowanych przejs¢ nalezy wykonaé w nich tymczasowe otwory
umozliwiajace wejscie w przestrzen wentylowana (o ile na to pozwoli jej wysokos¢),

- otwory wentylacyjne w $cianach zewngtrznych poddasza po zdjgciu kratek,

- wykonujac dodatkowo tymczasowe otwory technologiczne nawiercane lub wycinane w
dachu. Zanieczyszczenia wystepujace w przestrzeni wentylowanej stropodachu nalezy przed
wykonaniem ocieplenia usunag.

6.2.2. Opis metody wdmuchiwania granulatu

Ocieplanie stropodachu wentylowanych wykonuje si¢ tzw. metoda wdmuchiwania granulatu.
Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem
tloczonym, polaczonym ze specjalnym agregatem, wytwarzajacym silny strumien powietrza.
Do agregatu wsypywany jest z workéw granulat PAROC GRAN i po dodatkowym
wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu tlocznego. Drugi koniec
przewodu kierowany jest przez operatora, wykonujacego docieplenie przestrzeni stropodachu.
Agregat moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewnatrz budynku.

6.2.3. Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat PAROC GRAN moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylowanych od $rodka
przez operatora znajdujacego si¢ wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to
wysoko$¢ przestrzeni i pozostawione przejécia komunikacyjne), przez otwory wentylacyjne w
$cianach zewnetrznych poddasza lub przez wykonane tymczasowo otwory technologiczne w
dachu.
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6.2.4. Wykonanie ocieplenia granulatem

Ocieplenie stropodachu wykonaé stosujac granulat z wetny kamiennej PAROC GRAN
metoda wdmuchiwana, grubo$é ocieplenia 12 cm i gesto$¢ nasypowa ~ 100 kg/m3.
Wdmuchiwanie granulatu zleci¢ specjalistycznej firmie odpowiednio przeszkolonej i
posiadajacej na stosowanie tej metody autoryzacji firmy PAROC POLSKA oraz dysponuj acej
agregatem do wdmuchiwania granulatu. W trakcie ukladania izolacji nalezy dokonywaé
pomiaréw kontrolnych grubosci zasypu. W. przypadku otwartych przej$¢ na dach (pod
wylazami dachowymi, na wysokosci poddasza) stosowaé na stropie wokét otwordéw przejsc
ocieplenie z obwodowo utozonych plyt péttwardych z welny kamiennej o gr. 12 cm.

6.2.5. Wykonanie kominkéw wentylacyjnych na dachu

Stosownie do wymagan firmy PAROC POLSKA stropodach wentylowany musi posiada¢
odpowiednig powierzchnig otworéw wentylacyjnych w stosunku do powierzchni dachu, a
mianowicie:

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokoéci (mierzonej od gérnego poziomu zasypu),
wynoszacych $érednio < 30 cm zaleca sig, by pole powierzchni otworow wentylacyjnych
miescilo sie w granicach 1200 - 1500 mm2/1m2 dachu,

- dla przestrzeni wentylacyjnych o wysokosci > 30 cm zaleca sig, by pole powierzchni
otworéw wentylacyjnych miescito si¢ w granicach 800 - 1200 mm2/1m2 dachu. W przypadku
niewystarczajacej, istniejacej wentylacji otworami w $cianach zewngtrznych poddasza
zastosowaé dodatkowo odpowiednie kominki wentylacyjne na dachu w ilosci uzupelniajacej
swym sumarycznym przekrojem wymagang powierzchni¢ otworéw wentylacyjnych w
stosunku do powierzchni dachu.

6.2.6. Prace konicowe ocieplenia granulatem

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu wentylowanego granulatem z welny kamiennej metoda
wdmuchiwang nalezy:

- w otworach wentylacyjnych w $cianach zewngtrznych poddasza osadzi¢ z zewnatrz kratki
wentylacyjne z siatka (po wykonaniu ocieplenia Scian),

- zamknaé otwory technologiczne na dachu i odtworzy¢ pokrycie dachowe nad nimi (w
przypadku ich zastosowania),

- odpowiednio uszczelni¢ dach w sasiedztwie kominéw wentylacyjnych (w przypadku ich
zastosowania),

- w przypadku wykonania otworéw wejscia w przestrzen wentylowang stropodachu w
przejsciach obudowanych na dach nalezy je odbudowac.

6.3. Opis ocieplenia $cian piwnic w pralniach i suszarniach

Kompleksowego ocieplenia $cian piwnic w pralniach i suszarniach wykonywa¢ od wewnatrz
plytami z polistyrenowej pianki sztywnej Styrodur C w rozwiazaniu systemowym firmy
BASF — dystrybutor ,,Tuplex” Sp. z 0.0. w Warszawie.

6.3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy:

- odpowiednio odsunaé od $ciany i zamocowaé dystansowo urzadzenia sanitarne
(zlewozmywaki, umywalki, itp.),

- odpowiednio odsunaé od $ciany i zamocowaé dystansowo whaczniki i gniazda elektryczne,

- przeniesé lub odpowiednio zabezpieczyé wszelkie instalacje prowadzone na $cianach.

6.3.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ no$ne, réwne, suche i oczyszczone mogacych wszelkich elementéw
mogacych powodowaé oslabienie przyczepnoéci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace
fragmenty betonu lub tynku nalezy sku¢, a ubytki uzupelni¢ zestawami naprawczymi. Przed
wykonaniem ocieplenia $cian powinno by¢ przeprowadzone przez wykonawce badanie
przyczepnosci podloza.




6.3.3. Mocowanie plyt Styrodur C
Do ocieplenia $cian piwnic w pomieszczeniach pralni i suszarni od wewnatrz stosowaé plyty

z pianki polistyrenowe] sztywnej Styrodur 2800C o gestosci 30 kg/m3 i wytrzymalosci na
$ciskanie 100 kPa (przy odksztatceniu < 2%). '
Wymagane grubosci ocieplenia od wewnatrz:

- §ciany zewngtrzne pralni i suszarni — 16 cm,

- §ciany wewnetrzne pralni i suszarni — 12 cm..

Piyty Styrodur 2800C klei¢ do wczedniej przygotowane; $ciany za pomocg odpowiednie;
zaprawy klejowej metoda punktowa przy Scistym dosuwaniu jedna do drugiej, a nastgpnie
mocowaé za pomocg kotkéw. Plyty Styrodur 2800C wystepujace o wymiarach 1250 x 600
mm ukladaé na $cianach w tzw. cegietke, bez kizyzowania si¢ spoin. Do kolkowania
stosowaé kolki poliamidowe z metalowym wkretem rozpreznym, glebokosci zakotwienia w
écianie powinny wynosi¢ 50 mm, a $rednica grzybka min. o 60 mm. Stosowaé 4 kotki na
jedna plyte.

6.3.4. Wykonanie tynku na ociepleniu

Na plytach Styrodur 2880C z powierzchnia ttoczong nanie$¢ mineralna warstwe szczepng do
tynk6w, ulepszona tworzywem sztucznym. Warstwg szczepng nanie$¢ na plyty za pomoca
grubo uzgbionej pacy metalowej w kierunku poziomym. Grubo$é warstwy wynosi 5 mm, a w
zaglebieniach min. 2 mm. Po uplywie czasu schnigcia od jednego do trzech dni (we
wnetrzach ogrzewanych) nanie$¢ tynk gipsowo — wapienny gr. 10 mm na tkaninie
zbrojeniowej z siatki z wiokna szklanego, ukladanej bez zataman i fald z zaktadem min. 100
mm, w narozach min. 200 mm. W narozach okiennych i drzwiowych stosowaé nalezy
dodatkowe zbrojenic pasmami z siatki z wiokna szklanego uktadanymi sko$nie. Druga
warstwe tynku nanie$¢ na mokro o grubosci 5 mm. Po okresie dojrzewania tynkéw Sciany
wykorniczyé powlokami farb akrylowych biatych.

Warstwy szczepne do tynku, siatki zbrojeniowe i warstwy tynku dopasowaé oraz nanie$¢ na
ocieplenie z ptyt Styrodur 2800C zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od producenta.

6.4. Opis ocieplenia stropu nad nieogrzewana piwnica

Ocieplenia stropu nad nieogrzewana piwnicg wykonac od spodu w pomieszczeniach piwnic
plytami z welny mineralnej w systemie StoTherm — firmy ,,Sto-ispo” Sp. z 0.0. w Warszawie.
6.4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy:

- lampy zawieszone pod stropem przenies¢ i mocowa¢ do

podktadéw dystansowych uwzgledniajacych grubos¢ projektowanego ocieplenia stropu,

- przeniesé lub odpowiednio zabezpieczy¢ wszelkie instalacje utozone pod stropem.

6.4.2. Przygotowanie podtoza '

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i suche. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty betonu
lub tynku nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ zestawami naprawczymi.

6.4.3. Wykonanie ocieplenia stropu i jego wykonczenia

Ocieplenie stropu nad nieogrzewana piwnicg wykonac od spodu w systemie StoTherm KD
stosujac frezowane plyty lamelowe z welny mineralnej Paroc FAL 1 o gr. 8 cm, o wymiarach
120 x 20 cm. Plyty przykleja¢ do sufitow nad pomieszczeniami piwnic wezesniej
odpowiednio przygotowanych stosujac mineralng zaprawg klejaca Sto-Baukleber. Ocieplenie
wykonczyé powtokami nanoszonymi natryskowo w 2 cyklach, Na warstwg posrednig
stosowaé StoColor Plus, a na warstwe wierzchnig StoColor Dekor w kolorze biatym. Powtoki
w/w nanie$é za pomocg urzadzenia natryskowego np. Inomat M8 - StoSilo Comb. Zaprawe
klejaca i powtoki natryskowe stosowaé zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od producenta.
System ocieplenia StoTherm KD daje znaczne zmniejszenie pracochtonnoséci nawet do 50%
w stosunku do ocieplenia metodg tradycyjna.
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6.5. Prace koncowe termorenowacji

Zakres prac koncowych obejmuje:

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- zatozenie nowych kratek na otworach wentylacyjnych stropodachu;
- wykonanie instalacji ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-86/E-05003 i podtaczenie
jej do istniejacych uzioméw, po wykonaniu calej instalacji dokonaé pomiar6w kontrolnych
rezystancji; ;

- zamontowanie nowych rynien dachowych i rur spustowych;

- zdemontowanie rusztowania i doprowadzenie terenu wokét budynku do stanu przed
remontem;

- zamontowanie anten satelitarnych i RTV na wczesniej kotwionych uchwytach
dystansowych w $cianach podtuznych budynku (zakres uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem).
7. Uwagi koficowe do termorenowacji

- Wszystkie zawarte w niniejszym projekcie dane dotyczace sposobu termorenowacji
budynku oraz zastosowania odpowiednich materialéw nalezy zweryfikowa¢ w zaleznodci od
przyjetego przez Inwestora systemu wykonania.

- Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonywania prac ociepleniowych, przepisami BHP i P.POZ.

- Prace prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia;

- W celu zapewnienia wlaéciwego wykonania robdt prace powinny byé prowadzone przez
wykonawece przeszkolonego w zakresie stosowania przyjetego systemu;

- Materialy wykorzystane do termorenowacji powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty
techniczne oraz pozytywna ocen¢ higieniczng.

- Wymagane aprobaty techniczne na systemy nierozprzestrzeniajace ognia

-NRO.

8. Informacja BIOZ do termorenowacji

8.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE 2z poéZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastgpujace roboty budowlane — w
kolejnosci realizacji:

- w ramach prac przygotowawczych — montaz rusztowar,

- wymiana starych okien, drzwi balkonowych;

- demontaz istniejacych obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, instalacji
odgromowej oraz anten satelitarnych i TV mocowanych do $cian przewidzianych do
ocieplenia;

- przygotowanie powierzchni $cian zewnetrznych do wykonania termoizolacji;

- wlaéciwe wykonanie termoizolacji $cian wg przyjgtego systemu ocieplenia wraz z wyprawa
zewnetrzng;

- przygotowanie powierzchni stropodachu do wykonania termoizolacj;

- wlasciwe wykonanie termoizolacji stropodachu wg przyjetego systemu ocieplenia;

- wykonanie nowych powlok malarskich - kolorystyki elewacji;

- montaz nowych parapetéw zewngtrznych pod oknami; -

- roboty wykoniczeniowe — montaz nowych obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur
spustowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej;

- osadzenie kratek na otworach wentylacyjnych stropodachu,
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- demontaz rusztowan lub podestéw i doprowadzenie terenu wokét budynku do stanu prze
remontem;

" 8.3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét termorenowacji ,

W ramach zamierzenia termorenowacji budynku moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

- roboty, przy wykonywaniu ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m,

- zastabniecie lub uduszenie w przypadku ocieplenia stropodachu bezposrednio z przestrzeni
niedostatecznie wentylowanej, ;

- podraznienie skéry, oczu lub ukladu oddechowego podczas prowadzenia ocieplenia
stropodachu granulatem z welny kamiennej i niestosowania odpowiedniej ochrony.

8.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy zapewni¢ co najmniej nastgpujace
szkolenia pracownikéw pod wzglgdem bezpieczenstwa pracy:

- wstepne szkolenie BHP przy rozpoczgciu budowy lub przyjeciu do pracy;

- szkolenie na budowie, przygotowujace do spodziewanych zagrozen i uwzgledniajace
miejscowe uwarunkowania — przy rozpoczynaniu budowy;

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania okreslonego zakresu robot,
spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia, kazdorazowo przed przystapieniu
danego pracownika do wykonania danego rodzaju robot.

8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom przy wykonywaniu rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé
nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne:

- wstep na teren budowy wylacznie dla 0s6b uprawnionych;

- pracownicy wykonujacy prace budowlane musza posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace do wykonania okreslonych prac oraz przeszkolenie BHP;

- pracownicy wykonujacy pracg na terenie budowy musza by¢ wyposazeni w sprzgt ochrony
osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy oraz w sprzgt zabezpieczajacy przy
pracach na wysokosci;

- w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen nalezy umiesci¢ instrukcj¢ bezpieczne]
obshugi, zawierajace rowniez niezbgdne czynnosci konserwacyjne;

- bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w pelni sprawnych
~ technicznie, nie posiadajacych badan i atestow, badz z uszkodzong izolacja,

- nalezy stosowaé szczegotowe przepisy BHP wynikajace z instrukcji stosowania materiatow
przeznaczonych do uzycia w niniejszych pracach.

8.6.Wymogi i przepisy bhp podczas prowadzenia prac ocieplania stropodachu wentylowanego
granulatem z welny kamiennej.

Kontrola narazenia i §rodki ochrony indywidualne;j:

- Ochrona ukladu oddechowego — jesli poziom zapylenia przekracza limity okreslone w
przyjetym systemie, nalezy stosowa¢ maski filtrujace lub maski przeciwpylowe,

- Ochrona rgk - nalezy stosowaé odpowiednie r¢kawice, a przed ich natozeniem starannie
umy¢ i wysuszyé rece, tak by usuna¢ widkna,

- Ochrona oczu — przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne,

- Ochrona skéry — aby przeciwdziataé ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢
jednoczesciows luzng odziez ochronng z dhugimi regkawami i nogawkami. Zalecane jest
réwniez stosowanie okrycia glowy. W przypadku ocieplania bedac w przestrzeni stropodachu
uzywaé kasku ochronnego. Do zakonczenia wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu,
zaleca si¢ kapiel oraz zmiang odziezy. '

Ogolne przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy:

- w przestrzeni stropodachu o zawartoéci tlenu ponizej 18% nie powinno si¢ prowadzi¢ prac,
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- prace w przestrzeni stropodachu powinno wykonywaé si¢ w zespofach dwuosobowych, aby
zapewni¢ wiasciwa asekuracje,

- drogi ewakuacyjne nie moga przekracza¢ 30 m,

- zapewnié dostateczne o$wietlenie latarkami lub lampami przenosnymi o nap1¢01u do 24V,
Przy opracowywaniu Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia nalezy zwroci¢ uwage na
konieczno$é przestrzegania przepisow bhp i p.poz., w szczegdlnosci przepiséw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
majacych zastosowanie przy wykonawstwie planowanych prac.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia lub zlecenia opracowania Planu
BIOZ.

9. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

9.1. Dane wyjséciowe

1. Budynek mieszkalny, wielorodzinny, V kondygnacyjny

2. Zaproponowane rozwigzanie wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy i normy:

- Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony ppoz. Budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie MSW z dnia 16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego i drég pozarowych,

- Rozporzadzenie MGiPB z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 15.06.2002r.),

- PM-B-02852:2001,

- PN-B-02864 z 1999r.,

- PN-B-02865 z 1997r.

Ponizsze dane podano wg. Rozporzadzenia MSW z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 — 1139 z
2003r.)

9.2. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 929,99 m2, wysokos$¢ pomieszczeii mieszkalnych
2,50 m, wysokos¢ catkowita budynku 16,10 m.

9.3. Obcigzenie ogniowe

Obliczone obcigzenie ogniowe jest mniejsze do 500 MJ/m2 — dla przyjetej klasy odpornosci
pozarowej C dla budynku zaliczonego do grupy budynkow ZL.

9.4, Kategoria zagrozenia ludzi

W projektowany budynku — ZL TV.

9.5. Podzial na strefy pozarowe

Obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowa.

9.6. Strefy zagrozone wybuchem — nie wystepuja

9.7. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek wykonany w klasie odpornosci pozarowej D. Wymagana odporno$¢ pozarowa dla
elementéw budowlanych 60 minut.

9.8. Warunki ewakuacji

- Wyijécia z wszystkich pomieszczein prowadza bezpo$rednio lub posrednio na otwartg
przestrzen,

- Wszystkie drzwi otwierane sg na zewnatrz,

- Dlugos$¢ przej$é — w tym przypadku nie normuje sig,

- O$wietlenie awaryjne i oznakowania zwigzane z ewakuacja w rozpatrywanym obickcie nie
sq wymagane.

9.9. Urzadzenia p.poz. — nie sg wymagane

9.10. Podreczny sprzet gasniczy — nie jest wymagany
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9.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego na sieci wodociagowej

9.12. dojazd do pojazdéw pozarowych zapewniony jest drogg utwardzong

9.13. Instalacja odgromowa jest wykonana.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegolnych
clementéw systemu i innych informacjach zawartych w materialach technicznych firmy
ATLAS.

Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplei systemem ATLAS STOPTER K-10 w
réznych wariantach wykonczenia.

Mocowanie zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-10
podstawowe '
Termoizolacja samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS

100-038, zgodne z normg PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona ‘siatka z wlokna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS
STOPTER K-20

Wykonczenie - Wariant 1
Podktad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, DR lub PS
Wariant 2
Podktad: ATLAS CERPLAST
Tynk: mineralne zaprawy ATLAS CERMIT SN, SN-MAL, DR lub
‘PS

Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E, silikatowa ATLAS ARKOL S
lub silikonowa ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL

Wariant 3
Podklad: ATLAS CERPLAST
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R

Wariant 4
Podklad: ATLAS CERPLAST

Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R,
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

 Wariant 5
Podklad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R

Wariant 6
Podktad: ATLAS SILKAT ASX

Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N lub R
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

LT




Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL g_

marins.arch. Mopika Krzewniak
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Wariant 7
Podktad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N lub R :

Wariant 8
Podklad: ATLAS SILKON ANX
Tynk:  silikonowy ~ ATLAS  SILKON N Jub R
Podllad: ATLAS ARKOL NX !

e o
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN
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1. ELEWACYINA PEYTA ZE STYROFANL

2. ZAPRAVA KLEJIWA ATLAS STOPTER K-24,
ATLAS HOTER W

3. DAE WARSTWY SATH] IBROVACEY LUB TIW.
SIATEA “PANCERNA® UKLADANA [0
WS VN, 2.0 M NAD PO2ICM TERENU

4, TAFRAEWA KLEXMA ATLAS STOPTER K—10, ATLAS
HOTER 5, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER ©

L'WAG A

W PRZYPADEY WKOPCTENIA ELEWACA TWMKIEM
QLECATOWYM.

5, PODKLAD TYNRARIKI ATLAS FIKAT ASK

6, SILKATOWY T DERCRACTR ATLAS SILKAT

S PCOKLAD TYNKAASKT ATLAG CORALAST
6. CENKOWARSTWOWY TiNE STRUKYURALHY

W FRPADEY TASTOSOWAMIA TYNKY SILIKCHOWE GO
5 POOKEAD TYNHRRZK| ATLAS QILKON ANS
&, SLECHOWY TYHRK DEKCRACYINY ATLAS SIKON

ATLAS CERMIT
7. KQEEE DO MOCOWAMLE TERMOITCLAGE YYPU RDS
A USTHA COHOLGWA
9. WYHET STALOWY W TULEJ ROIPRERME
10, MASA SLIKOHIWS ATLAS SI.TOM S
1%, TAPRAWA BLEJOAL ATLAS PLUS LUB ATRAS
STPTER K--20
12, DERORACYINY TYNE MOZAISONT ATLAS [EKO M
1), WODCHZCIELNA FOUA IZCLACTYTMA ATLAS WOOER E
14, LISTWE N2EGENA 2 S1ATHA
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLER
ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER™il 00t
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I, ELEWACYJHA FLYTA ZE STRIPIANY UWAG A,
Z. TAPRAWA KLEXOWA ATLAS STOPTER K20,
ATLAS HOTER U W OPAYPADLY WYKONCZENIA ELEWAC TWNKIEW

3 IAPEAWA KLESYWA ATLAS STOPTEA K10, ATLAS SILEATOWNYA,
HOTER S, ATLAS STOPTER X~70, ATLAS HOTER U 5. PODKEAD TINKARSKI ATLAS SILKAT ASK

4. SIATHA ZBROJACA T ALORMA SZKLANEGO G GLEAYOWY TYHE DERORACY.RY ATLAS SILKAY

B PODELAD TYNEARSH] ATAS CERPLAST

E CIENKONARSTWINGG TING STRUKTURALN Y W PRIYPADKU ZASTOAOWAMIA TMEL SEIHCHCWEGD:
ATLAS CERMIT 5. PQOFEAD TYMEARSKI ATLAS SILKON ANX

7o KOLEW DO MCCOWANIA TERMOIZOLACI TYPU KD3 B FLHONGWY TN DEMCRACY. Y ATLAS SLHON

DOCIEPLENIE NAROZA WEWMETRZNEG(
WARIANT 2 SIATKA HA ZAKLAD

P RO] T
PRZEKRO. F‘Q‘ZJ%‘)}O sifiski RYS.
upr. MAZ10080/POOKI10 nr &

do projektowania bes ograniczes
Wapec. Jmnsh' budou hmq}

zofw. - wlnn 4




KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN

&l
O
W
-1
&l
&l
|
i
§
: T
[ min.15cm. | e N X 1 )
IS o . Aol ~ WL,
Ssnenne{ )
Z
1, ELEWACYJINA PLYTA ZE STYROPIANY UWAGA:
A PAPRAYNE KLESDWA ATLAS STORTER K- 28,
ATLAS HOTER U W PHZYPADEY WYEOACTZENIA ELEWADS TWNEIEW

A ZAPRAWA HLEJOWA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS  SLEATOWM.
ATLAS HOTER S, ATLAS STOPTER K~20, ATLAS 6. POORLAD TINKARSKI ATLAS SILKAT ASY

HOTER U fi. DLHATONY TVHE DERORACY.REY ATLAS Cluwal
4. SATVA TERCUACA 7 YEOKHS SZEKLANEGD
B FOOKLAD TYNKARSED ATLAS CERPLAST W PRITPADKYU ZaSTCAOWANLA TYMHED SEIKCGHCWEGD:
6, CQEHKOWARSTWGAY TiME STRUKTURALNY . POOrEAD TMKARSE] ATLAS SILKOM ANX

ATLAS GERMIT B, FLEOHOWY TraK DEKCRACYMNY ATLAS SILKON

T FCEEr OO0 $OCOo0MrA TERMOIZOLACA TrPU KDS

DOGIEPLENIE NARQZA ZEWNETRZMNEGO.
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN
ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER i ionny
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1. ELEW2LYJHA PEYTA 2E STYRIPIAI UWAGA:
2, TAPRAWA HLEJOWA ATLAS STOPTER K20,
ATLAS HOTER U W PRYPADLY OYEONCZENIA ELEWADH TWVKIEU

3, JAPRANA KLEJONA ATLAS STOPTER K-10, ATLAS  SILKATCW,
HOTER 5, ATLAS RTOPTER K~20, ATLAS HATER I 5. PODKEAD TINKARSED ATLAS SILKAT ASK
4 BIATEA ZEROJATA 7 YLOWHA STRLANEGO B, SLEATONY TYHE DERORACY.RET ATLAS SILKAY
5. POCKLAD TYNRARSK] AT(AS CERPLAST
£, CERECHARITADWY TYME STRURTURALNY W PRZYPADKY ZASTOSOWAMLA TMHED SEIRKCHCHERD:
. POOKEAD TiNKARSKD ATLAS SILKOM AN

ATLAG CERMUT
O, SLE0NOWY TVYHK DERCRACY MY ATLAS JLKON

PO HROLER DO MOCONANA TERMGIZOACIH TrPa K0S
£ USTWA CORQLIWA

9, WHREY STALDWY W NILES ROIFREINEJ
TERMCPLAS TYE ZNE DYLATACIA Z UZYCGIEM PROFILI
I3 MAS4 SILEONINA ATLAY SLIOH 5
11. TASMA ROZFAEINA PROJEK T 4n
PRZEKRO. POM&}ZIO tr RYS.
0
43£rqfemwanif£:f,,f,f¢’,’ hr 13
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1 CLEWALYINA PLYTA 28 STYROMANY 17, WKRET STALOWY W TULEJ ROZFREZNEJ
2. TASRANE KLEJIWA ATLAS STOPTER K—20, 1. TASMA ROZPREINA
ATLAS HOTER W 19, ZAPHAWA KLEIAA ATLAS PLUS LUB ATLAS
3, TAFRANA HLEMIWA ATLAS STOPTER K—10, ATLAS STOPTER K-20
HOTER 5, ATLAS STOPTER K-2%0, ATLAS HOTER U UWAGA:
&, SIATKA TBRCJACA 7 YADKNA SZELANTGO W FRITPADKY WYKCGHCZENA ELEWACJ TNaEM
B OP(OKLAD TYRCHREK ATLAS CERPLASY SILBATOHYM.
4. CEHKOWARSTADAY TVMK STRUKTURALMY 5. POOKLAD TvRKARSK! ATLAS SQUILKAT ASY
ATLAS CERMT . SILICATURY TE CERCRACYINY ATLAS SILKAT
7. KGEK DO MOSNSHIA TERMGIZICLAGH TPy K& W PRIV ALEL ZASTOSORAN A TINKU QULEORNOWEGC:
A, TARA USZCIELM AIAC A 5 POOKLAD TyNKARSED ATLAS SILHGH AMY
4, FUGA ATLAS 8. SILCHOAY TiME CDORACYINY ATLAS SILKCH
1. MASA SILUKCNOWA ATLAS SILTON S
11. PLETW TARASOWE POLACZENIE QCIEPLENIA Z PEYTA
12, TAFPRENA ALEJIWA ATLAYN PLLM .
15 WOOOSZCZELHA FOUA IZDLATTING ATLAS WICER £ BALKO“OWA
14 WARSTWA SPALEOWS POSADTKA CEMENTOWA
ATLAY, ATLAS TEN 10, ATLAS BETOMER PRZE}{RC)J PIDﬁM’I ERTANT RYS.
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLEN
ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER
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1. ELEWACTMA FLITA E STTRCPIANU

2. IAPRAWA KLEJCWA ATLAS STOPTER K- 20,
ATLAS HOTER ©

3 IAPRAWA KLEJOYWR ATLAS STOPTER K-10, ATLAS

HOTER S, ATLAS STOPTER K—20, ATLAS HOTER U

DATFA ZBROMCAH Z WEOkMA SZKLAMECTS

POOKEAD THIKARSH ATLAS CERPLAGLT

CENAINARSTWIWT TYNI. STRIHTURALNY

ATLAS CERMIT

7. KOLEK GO MOCOWAHWA TERMCI2CLACA TWvPU kDS

6. TASMA ROZPREZNA
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LIWAGA:

W PRIPASKY ¥ROACZENIA ELEWAGH THRIEM
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A PODKLAD TYNKARGHD ATLAL SHIAT AGX

& SILIKATEAY TNK CEFCRACYINY ATLAS SILKAT
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEPLER
STOPTER, ATLAS HOTERSii:
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ELEWSCYINA PEYTA 2E STYROPIAND
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TAPRAKA FLESOWA ATLAS SYOPTER K-10, ATLAS
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5. PODKLAD TYRKARSED ATLAS SHLEAT ASH

& SILKATCAY TKE CEKTRACYJINY ATLAS SILEAT

W PRIVPADEY ZASTOSIPRAN A TYHEU SQLEOROWEGO:
% POOKLAD TYRIKARSKD ATLAS SILKOH AMY
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIFPL[‘N

ATLAS STOPTER, ATLAS HOTERS!
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1. ELEWACY. A FLYTA ZE STYROPIAMU URAGA;
2. ZAPRANA KLEJOWA ATLAS STOPTER K- 290,

ATLAS HOTER U W PRI LOKY WIKQACZENIA ELEWACH TOMIEM
A ZAPRAWA KLEJOWA ATLAES STOPTER m-10 ALIKATEA A,

ATLES HOTER 45, ATLAS STOPTIF K-2¢, 5 POOELAD TYNKRARSKD ATLAS YLKAT ASY

ATLAS HOTER U G, SILAYVaY Tabk DEFORACYINY ATULAS SLEAT
4. YUATKA ZBROUACH 7 WLEKNA STKUAMESO
4 PODEEAD TNSARSKD ATLAS CEREPLAST W PRIVPAOKL Z20STOSCWAMIA TYRKU SILHOMNOAECD.
&, COERHOWARSTWIWY ToyHk STRUKTURALMY £ PCOKLAD TYNEARSE) ATLAS SULAON AMY

ATLAS CERMT -5. SILIKCATNY TRy DEKODRACYJINY ATLAS SILKON

2. ROLEY 0O MOOIWANLA TERMOUZOLACH THFU KDS
8, WAGRA FUMOHTWA ATLAS TILTCH 3
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ATLAS STOPTER, ATLAS HOTEFE,m

DOCIEPLENIE NADPROZA
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§. ELEWADYWA POVTA TE STYRCPIAMU
ZAPRAWA KLEJGWA ATLAS STOPTER K20,
ATLAS HOTER U
3. ZAPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPTER K-10,
ATLAS HOTER €, ATLAS STCATER K20,
ATLAS HOTER 1)
4+ SATHA ZORQIACA Z WElHMNA SZKLAMEGD
5 PGOKEAD TiNEARSE] ATLAS CERPLAST
B, CGEMONARSTWOWY TYNX SYRUEKTURALNY
ATLAS CERMIT
7. KOLEK GO MOCOWANIA TERMOIZCLACA WU KDY
B NIEMEUKA SZOZEUNA WYPELHON A
CREECKIWD MASE SIUKCHIWA ATLAS
9. TasMA ROIPREZINA
Y0, FANKA USZCZELNIAIA0A
1 LISTWA KAPINQSOWA

!‘\-J

SILTOH 2

UWAGA:

W PRIIPADKLD WK ARSTANIA ELEWACA

SIUKATONY,
5 PCOMLAD TYNKARSH ATLAS SKKAT ASK

. JLINATOWY TR CERORACTYINY ATLAS SHKEAY
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KOMPLEKSOWE SYSTEMY DOCIEF’LEN o
ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER SSMORMA

COCIEPLENIE ATTYKI STRDPDDACHU
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1 ELEWACYRA PLYTA ZE STYROMANU UWAGA:
2. IAPRAWA FLEJOWA ATLAS STCPTER K- 20,
ATLAS HOTER U W PRI ADKY WKOACZENIA ELEWAGH TMIEM
3, ZEPRAWA KLEJOWA ATLAS STOPYER K=10, ATLAS SILIKATOWY,
HOTER 5, ATLAS STOPTER K-20, ATLAS HOTER U 5. PCOKLAD TTNKAREK) ATLAS SILKAT ASK
4. SATES ZBHOIMC A Z WeOKNA SZELANEGO 6. SILIKATOWY THE DEKORACYINT ATLAS SILKAT
%, PCOKLAD TWNEAAS ATLAS CERPLAST
B, CIENRONARSTWOWC THYNIC STRUTURALNY W PRIWPADEU TASTOSCWAMA TeHKU SILKOMNOREGD
ATLAS CERMIT .5 POOKLAD YYHKARSEL ATLAS QURON AMY
V. KCLEK DI MOCOWOMIA TEAMCIZELACE TVRL KDY c SILIKCHDWY TN CEAGRACYINY ATLAS SIUAOH
B, PLYTA CEMENTOACWEOKNOWA
O, WeRET STALOWY 'W TLLEH ROGIPREME
TFJ"(:-‘EI;M.ST‘VC?H[-.l § PELNE DOCIEPLEMIE ATTYKI
10 HASA SILKIHONA ATLAS SLTOM 5 STRAPODACH
11 OBRGENA BLACHARSKA Vro JEK LA" T
12 Ootac.qs WOCOSICZELNA ATLAS WwDIER E
13, TEPRAWA KLEJUE ATLAS PLUS PRZEKROJ PIW%‘?‘%SW geM | mYs.
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TYKKI CITNKOWARSTWOWE

ATLAS CERMITNiR

cienkowarstwowy tynk akrylowy

o wysoce elastyazny

e odporny na rysy i mikropekniecia
® wysoce wytrzymaty

o fatwy do fakturowania

e dwie faktury — baranek i kornik

i) B 0 b () N

1 Przeznaczenie

Stanowl dekoracyjne | ochronne wykoriczenle powierzchni elewac]l | §cian we-
wnetrznych,

Tworzy lekka | wytrzymaly wyprawe tynkarska - Jest idealnym wykonczenlem
systemow [zolac)l clepine] wszelkiego rodzaju obiektéw.

Jest zalecany na elewacje naratone na uszkodzenla i zabrudzenla - dzieki wyso-
kie] wytrzymalodcl mechanicznej jest idealnym tynkiermn na $ciany szkdd, warsztatow,
magazyndw, budynkdw gospodarczych, usytuowanych w poblizu drég, zakladow,
kopalni.

Rodzaje tynkowanych budynkéw - jedno- i wielorodzinne oraz obiekty przemy-
stowe i uzytecznosci publicznej.

Rodzaje podioza - beton, tynki tradycyjne wykonane na murach z cegiel, blocz-
kéw 1 pustakéw ceramicznych, komdrkowych badz silikatowych, plyty g-k, systemy
ociepleni ze styropianemn i XPS.

1 Wlasciwosci

Jest elastyczny - kompensuje naprezenia wynikajjce z innej rozszerzalnoéci termicz-
nej warstw znajdujacych sie pod nim - nadaje sie na powierzchnie narazone na duze
ohcigzenia termiczne | uzytkowe, np. silnie nastonecznione elewacje.

Jest odporny na zbrudzenia strukturalne - dzieki niskiej nasigkliwosci.

Chronlony systemem MYKO BARIERA — oparty na biocydach system, zapewnia tyn-
kowi przez diugi czas skuteczng ochrone przed korozja biologiczng, czyli rozwojem
grzybow i glondw na powierzchni tynku.

Tworzy tynk o wysokle) twardo$cl - dzieki wysokiej jakodci dyspersji polimerowych
oraz kruszywa dolomitowego.

Utycie w obnitonych temperaturach (do 0°C) | podwyiszonej wilgotnosci
{do ok. 80%) - po dodaniu érodka ATLAS ESKIMO.

Stanowl warstwe hydrofobowa - zawarto$¢ $rodkéw hydrofobowych zmniejsza
chlonnodé tynku i chroni przegrode przed wplywem opadéw.

Gotowy do uiycla - przed uzyciern wystarczy jedynie przemieszaé zawartosé
opakowania.

655 koloréw - zgodnych z BOGATA PALETA BARW ATLAS
2 rodzaje faktur - nakrapiana (baranek) - CERMIT N
- rustykalna (kornik) - CERMIT R

3 gruboici kruszywa - do 1,5 mm ~ CERMIT N-150
-do 2,0 mm - CERMIT N-200 i R-200
-do 3,0 mm

-~ CERMIT N-300 i R-300

156 wivevs atlas oy gl
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i Dane techniane

ATLAS CERMIT N i R produkowane sq na bazie wodnej dyspersji zywic
syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

Gestoéd gotowego wyrobu ok 19g/cm?
Przyczepnodc do betonu polkrytego

masy CERPLAST >13MFa
Temperatura przygotovania masy od 45 °C d0 425 °C

oraz podioza i otoczenia w trakdie prac

1 Wymagania techniane

Tynki ATLAS CERMIT N i R posiadajq Aprobate Techniczny ITB
nr AT-15-2257/2006. Krajowe Deklaradje Zgodnodci nr 0201021 z dnia
11.10.2004. Ponadto tynki stanowia element systemdw izoladji cleplne;
Scian zewnetrznych:
~ ATLAS - ETA 06/0081
Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0021
~ ATLAS XPS - ETA 07/0316
Certyfikat Zgodnosci WE 1488-CPD-0075
- ATLAS STOPTER — AT-15-3662/2010
Certyfikat ZKP nr TB-0457/2
~ ATLAS STOPTERK-10 - AT-15-4947/2010
Certyfikat ZKP nr (TB-0454/2
= ATLAS HOTER - AT-15-6502/2010
Certyfikat ZKP nr [TB-0455/7
Tynki posiadaja Atesty Higleniczne PZH i Swiadectwo z zakresu
higieny radiacyjne;.
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B Tynkowanie

Przygotowanie podtoia
Podloze powinno byé:
«stabilne - dostatecznie sztywne
« odpowlednio dlugo sezonowane - przyjmuje sig, Ze czas sezonowania podiozy

wynosi odpowiednio:

-dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich ATLAS min.

1 tydzieri na kazdy cm grubodd,

- dla 4cian betonowych co najmniej 28 dni,

+suche,

« réwne - nleréwnoscl | ubytk nalezy wypelnic, stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJA-
CA ATLAS, ZAPRAWE, TYNKARSKA ATLAS lub zaprawy klejace do wykonywania war-
stwy zbrojacej w systemach ocieplen. Przed naprawy podioze nalezy zagiuntowac
preparatem ATLAS UNI-GRUNT,

s oczyszczone - z warstw mogacych ostabid przyczepnose tynku, zwlaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejéw, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej | emulsyjnej. Jesli pod-
toe pokryte jest korozja biologiczng, do jej usunigcia nalezy uzy¢ preparatu ATLAS
MYKOS,

« Zagruntowane masa ATLAS CERPLAST.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno laczy¢ go z innymi
materialami, rozcleficza¢ ani 2ageszczac. Bezpodrednio przed uizyciern mase nalezy
przemieszaé celem wyréwnania konsystencji.

Nakladanie masy

Mase nalezy nakladad na podioe w postaci warstwy ogruboéci kruszywa, przy pomo-
cy gladkie] pacy ze stall nierdzewnej. Nadrniar materialu nalezy $ciagna¢ z powrotem
do wiadra i przemieszac.

Fakturowanie

SwieZo nanlesiong masg nalezy zafakturowad przy uzyciu pacy z tworzywa sztuczne-
go. Efekt baranka (tynk N) uzyskuje si¢ zacierajac mase ruchami okreznymi, natomiast
efekt kornik (tynk R} - ruchami okreznyrni, poziomymi lub pionowymi (w zaleznosci od
oczekiwanego kierunku rys).

TYRKI CIERKKOWARSTWOWE

0 Zuiydie

Dokladna wartod¢ zuzycia mozliwa jest do okresdlenia na podstawie
proby wykonane) na tynkowanym podlozu.

ok 2,5 - 28 kg tynku CERMIT N-150 na 1 m*

ok 3,0 kg tynku CERMIT N-200i R-200 na 1 m’

ok 4,0 - 4,5 kg tynku CERMIT N-3001R-300 na 1 m¢

0 Waine informacje dodatkowe

« Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podioza i danej pogody)
ustali¢ maksymalng powierzchnie mo2iwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym {naciagniecie i zatarcie).

+ Material nalezy nakladad metod ,mokre na mokre”, nie dopusz-
czajac do zaschniecia zalartej partii przed naciagnieciem kolejnej.
W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowad, np: w naroz-
nikach i zalamanlach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
kolorow itp.

« Tynkowang powierzchnie nalezy chronié zarbwno w trakcle prac,
jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpodrednim nastonecz-
nieniem, dzialaniern wiatru | opadéw atmosferycznych.

« Czas wysychania tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgot-
nosci wzglednej powietrza, wynosi od ok 12 do 48 godzin, W wa-
runkach podwy?szonej wilgotnosc | temperatury okolo +5 °C czas
wigzania tynku moze by¢ wydluzony.

« Aby uniknad réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkéw
akrylowych, nalezy na jedna powierzchnie naktadad tynk o tej samej
dacie produkg;ji.

» Wprzypadku stosowania tynkdw na systermach ociepleri nalezy uni-
kad ukywania kolordw ciemnych, o wspélczynniku odbicla $wiatla
rozproszonego mniejszym niz 20%. Udziat tynkéw w takich kolo-
rach nie powinien przekraczac 10% powierzchni elewacjl.

«Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposdrednio po ukyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwiazane] masy usuwad Srodkiern
ATLAS SZOP 2000.

« Chroni¢ przed dzie¢mi. Dziala szkodliwie na organizmy wodne.
Moie powodowad dlugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany
w §rodowisku wodnym. Nie wprowadzad do kanalizacji, a produkt
{ opakowanie usuwad w sposob bezpleczny. Unikad zrzutéw do dro-
dowiska. Postepowad zgodnie z kartq charakterysiyki.

«Tynk nalezy przewozid | przechowywad w szczelnie zamknietych
wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (naj-
lepiej na paletach). Chronid przed wilgocia. Okres przydatnodci do
uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcjl umieszczonej
na opakowaniu

1 Opakowania

Wiaderka plastikowe: 25 kg
Paleta: 400 kg w wiaderkach 25 kg

Ninlejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczqce
stosowania wyrobu I nie zwalniajq z obowiqzku wykonywania
prac zgodnle z zasadami szrtuki budowlane} | przepisami BHP,
Wraz 2 wydaniem niniejsze] karty technicznej, wszystkie poprzed-
nle tracq waznos¢.

Data aktualizacjl: 2011.01.02
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Krajowa deklaracja zgodnosci nr 062-2

1. Producent wyrobu budowlanego

ATLAS Spo Z 0100 l(:ia"]li‘ L . { . ,I { J _. .:"":_.: i | ()

ul. Sw. Teresy 105, 91-222 Léd# )
Zaklad Produkeyjny Suwalki g _
Dubowo II nr 33, 16-400 Suwalki o !U } cl. Po

2, Nazwa wyrobu budowlanego :
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen Scian zewngtrznych
budynkéw systemem ATLAS STOPTER K-10

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego -

Zgodnie z poszczegolnymi elementami zestawu

4. Przeznaczenie i zakres stosowania
Zestaw wyrobéw do wykonywania ociepleni $cian zewnetrznych budynkéw z
wykorzystaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego

5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4947/2004 .
Zestaw wyrobow do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych budynkow systemem
ATLAS STOPTER K-10
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp. Cecha techniczna Wartosé¢ deklarowana
1. | Wodochlonnoéé, [g/m’]

- po 8 hzanurzenia w wodzie < 600

- po 24 h zanurzenia w wodzie <1000
2. [Mrozoodpornosé po badaniu nie wykazuje zmian
3. | Przyczepno$é migdzywarstwowa, [MPa]

- w stanie powietrzno-suchym =0,1

- po cyklach mrozoodpornosci =0,1

4. | Odporno$¢ na uderzenia, [J]
system z uzyciem tynkéw mineralnych

- w stanie powietrzno-suchym =1

- po cyklach starzeniowych >1

system z uzyciem tynkéw polimerowych

- W stanie powietrzno-suchym =3

- po cyklach starzeniowych >3
5. __|Opér dyfuzyjny wzgledny, [m] <2

6. |Klasyfikacja ogniowa w zakresie ; & v ;
nie rozprzestrzeniajacy ognia

rozprzestrzeniania ognia przez §ciany

7. Nazwa i numer jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu
z badan typu '
Certyfikat zgodnoSci nr ITB-373/W wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie (nr akredytacji AC 020)
Wyniki badaii ukladéw ociepleniowych ATLAS STOPTER - Laberatorium Badawcze
Katedry Fizyki Budowli i Materialéw Budowlanych Politechniki Lédzkiej, £.6d% 2004
Klasyfikacje ogniowa NP-711.13/07/TG, NP-711.15/07/TG,- wydana przez Zaklad Badan
Ogniowych ITB.
Deklarujg¢ z pelng odpowiedzialnoscig, Ze wyréb budowlany jest zgodng/ze specyfikacjg

techniczng wskazang w pkt. 5. AYISTA

* AW pkt. 5 gS?IFOT?!T‘I!IO AKOSCI
Dubowao II ; 2004.10.11 W siewi
Miejsce i dala wystawienia Jolanta Harm{i{ckiewicy
Aktualizacja 4 : 2008.06.02 Imig, nazwisko i podpis.os0by upowaznionej
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"GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY £ 1-300 B,

MIEDZYWYDZIALOWY INSTYTUT MEDYCYNY MORSKIES | TROPIKALNEJ

ul. Powslania Styczniowego 98
81-519 GDYNIA

tel ffax 058 622 33 54

e-mail: mimmit@gumed.edu.pl

779/2073/20/2010

04-02-2010

ATEST HIGIENICZNY Nr 20/779/20/2010

1. Wyréb (material)

2. Przeznaczenie

3. Instytucja zglaszajaca
wyrob do oceny

4, Producent

PAROC Pro Loose Wool

do wykonywania izolacji termicznej w przemysle,
energetyce, budownictwie

- zwlaszcza w trudnodostgpnych przestrzeniach

oraz do izolacji obiektdw o nieregularnych ksztattach,
w ktorych trudne jest stosowanie izolacji

z uformowanych produktéw z weiny mineralnej

PAROC Polska Sp. z o.0.
ul. Gnieznienska 4
62-240 Trzemeszno
Polska

PAROC Polska Sp. z o.0.
ul. Gnieznienska 4
62-240 Trzemeszno
Polska

S. Wyréb odpowiada wymaganiom higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobu.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma PAROC Polska Sp. z o.0.
z dn. 01-02-2010, 02-02-2010 z dokumentacja, Sprawozdania z badan:
Nr 213/09/495/M-1, Nr 213/09/M-1/H z dn. 16-12-2009 wydane przez
COBR Przemyshu Izolacji Budowlanej w Katowicach, Atest Higieniczny
Nr 177/779/212/2005 z dn. 08-08-2005 wydany przez Migdzywydziatowy Instytut
Medycyny Morskiej i Tropikalnej AMG.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych
dowod6w przez ktorakolwiek ze stron. Niniejszy atest traci wazno$é po S latach
od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii

wytwarzania wyrobu.

KIBROWNIK

Zakladu ;kgkulugzjnﬂu iska

r hab. Lidia Wolske

N
ANSTEPCAH DYRZRYORA
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B ®
ll = Instytut Techniki Budowlanej

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel.: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 B6

Czlonek Europejskie] Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie — UEAte
Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE - STARGS WO PO

APROBATA TECHNICZNA ITB *'
AT-15-4947/2010

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawle aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postgpowania akceptacyjnego
dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firm:

ATLAS Sp. z 0.0.
91-222 £.6d2, ul. Sw. Teresy 105
WKizZB S.A.
95-100 Zgierz, ul. Szczawiiiska 52a

stwierdza sie przydatnoéé do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa:

ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN
SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW SYSTEMEM

ATLAS STOPTER K-10

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zalgczniku, ktéry jest integralng czescig
niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. -

Termin waznosci:

01 grudnia 2015 . DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlane]

L

" Marek Kapro

Zatacznik:

Postanowienia ogéline i techniczne

Warszawa, 01 grudnia 2010 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4947/2010 jest nowelizacjq Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4947/2004.
Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4947/2010 zawiera 16 stron. Tekst tego dokumentu mozna
kopiowac tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;j.
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