

Projekt pn.: „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Radzyń Podlaski, dnia 29.03.2018 r.

Znak sprawy: PN 3/2018

- wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w ramach projektu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski”**

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzynie Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) i art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **zawiadamia o unieważnieniu postępowania.**

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 26.03.2018 r. godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty:

- 1) „AQUA GAS” Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin
z ceną ofertową: 135 925,58 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy,
- 2) P.U.H. „MEL-KAN” Kazimierz Jakubiak
Ryżki 76c, 21-400 Łuków
z ceną ofertową: 135 925,58 zł brutto oraz okresem gwarancji 36 miesięcy,

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: **121 486,71 zł brutto.**

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Prezes Zarządu

mgr inż. Sławomir Salata

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)